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 Arkipel  
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 Ville de Bruxelles - Stad Brussel  
 VIVAQUA  
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OVEREENKOMST 
Voor de toekenning van een subsidie voor een maximum bedrag van € 1 493 231 in het 
kader van het programma Experimental Platforms 2020 voor het ondernemen van het 

project: “Brusseau Bis:  Brussel Ville Sensible à l’Eau - Nouvelle saison” 

 
tussen enerzijds 
 
Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, 
Vertegenwoordigd door mevrouw Barbara TRACHTE  
Staatssecretaris van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering  
Belast met Economische Transitie en Wetenschappelijk Onderzoek; 
 
Hierna « het Gewest »; 
 
 
En anderzijds 
 
Staten Generaal van het Water in Brussel (SGWB)  
  Collegestraat 154 
  1050 Bruxelles  
ingeschreven bij de KBO onder het nummer 0508789348, 
Vertegenwoordigd door de heer Nalpas Dominique, Coördinator  

  
U.L.B. - Université libre de Bruxelles  
  Franklin Rooseveltlaan 50 
  1050 Bruxelles  
ingeschreven bij de KBO onder het nummer 0407626464, 
Vertegenwoordigd door mevrouw Schaus Annemie, Rectrice  

meer bepaald het laboratorium LoUIsE - Laboratory on Urbanism, Infrastructures and 
Ecologies  
vertegenwoordigd door Moretto Luisa 
  

V.U.B. - Vrije Universiteit Brussel  
  Pleinlaan 2 
  1050 Brussel  
ingeschreven bij de KBO onder het nummer 0449012406, 
Vertegenwoordigd door Pauwels Caroline, Rector  

meer bepaald het laboratorium HYDR (Vakgroep Hydrologie en Waterbouwkunde)  
vertegenwoordigd door Van Griensven Ann 
  

Latitude, Platform for Urban Research and design 
  Keyenveldstraat 57 
  1050 Bruxelles  
ingeschreven bij de KBO onder het nummer 0827466616, 
Vertegenwoordigd door Vanin Fabio, medeoprichter 

  
Arkipel  
  Rouppestraat 5 
  1000 Bruxelles  
ingeschreven bij de KBO onder het nummer 0811929986, 
Vertegenwoordigd door Pierre Bernard, vennoot 

  
Gemeente Jette  
  Wemmelse Steenweg 100 
  1090 Bruxelles  
ingeschreven bij de KBO onder het nummer 0207.366 895 
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Vertegenwoordigd door DOYEN Hervé, Burgemeester 
  

Ville de Bruxelles - Stad Brussel  
  Grote Markt 
  1000 Bruxelles  
ingeschreven bij de KBO onder het nummer 0207373429, 
Vertegenwoordigd door Hellings Benoit, Schepen van Klimaat en Sport 

  
VIVAQUA  
  Keizerinlaan 17-19 
  1000 Bruxelles  
ingeschreven bij de KBO onder het nummer 0202962701, 
Vertegenwoordigd door Bovy Laurence, Directrice-Generaal 

  
 
 
 
hierna “de Begunstigde(n)”; 
 
Het Gewest en de Begunstigden worden hierna samen “de Partijen” genoemd; 
 
 
Vooraf wordt uiteengezet: 
 
Het programma "Experimental platforms" maakt deel uit van de maatregelen die zijn genomen om 
participatieve innovatie te stimuleren door de Brusselse bevolking en de vrijwilligerssector dichter 
bij de wereld van onderzoek en innovatie te brengen. Het doel is het versterken van de 
transdisciplinariteit, de transectorialiteit, de effectieve valorisatie van onderzoeksresultaten en de 
relevantie van innovaties. 

Het programma is gericht op experimentele ontwikkelings- en innovatieprojecten die worden 
uitgevoerd door bedrijven, universiteiten, gemeentelijke en/of regionale overheden en/of 
verenigingen en waarbij eindgebruikers betrokken zijn.  
 
In het kader van dit programma hebben de begunstigden een projectvoorstel ingediend met als 
titel: “Brusseau Bis:  Brussel Ville Sensible à l’Eau - Nouvelle saison” Dit voorstel werd 
geanalyseerd en geëvalueerd door Innoviris en een jury van deskundigen. Op basis van deze 
analyse werd een evaluatieverslag opgesteld. Het project wordt gefinancierd volgens de 
voorwaarden en opmerkingen die zijn geformuleerd in het evaluatieverslag dat aan de 
begunstigden is meegedeeld. 
 
In toepassing van: 
 
- de ordonnantie van 27 juli 2017  ter bevordering van onderzoek, ontwikkeling en innovatie door 
de toekenning van steun met economische finaliteit ten voordele van ondernemingen en 
onderzoeksorganisaties gelijkgesteld met ondernemingen (hierna « de Ordonnantie met 
economische finaliteit ») en het Uitvoeringsbesluit van 21 februari 2019 (hierna « het 
Uitvoeringsbesluit  met economische finaliteit »). 
 
- de ordonnantie van 27 juli 2017 ter bevordering van onderzoek, ontwikkeling en innovatie door 
de toekenning van steun met niet-economische finaliteit ten voordele van non-profitorganisaties, 
onderzoeksorganisaties en ondernemingen (hierna « de Ordonnantie met niet-economische 
finaliteit ») en het Uitvoeringsbesluit van 21 februari 2019 (hierna « het Uitvoeringsbesluit met niet-
economische finaliteit »).  
 
Het Gewest kan onder bepaalde voorwaarden financiële steun verlenen, in de vorm van subsidies 
of terugvorderbare voorschotten, om het wetenschappelijk onderzoek en de innovatie in het 
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Brussels Hoofdstedelijk Gewest aan te moedigen; 
 
In het kader van de bevoegdheden die haar werden toegekend en in overeenkomst met artikel 69 
van Ordonnantie van 17 december 2019 houdende de Middelenbegroting van het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest voor het begrotingsjaar 2020, heeft het Gewest, per besluiten van de 
regering op     (hierna « de Toekenningsbesluiten »), aan de Begunstigden 
een subsidie toegekend voor een maximum bedrag van € 1 493 231. 
 
In overeenkomst met artikel 3 van de Toekenningsbesluiten waarin artikel 22 van de twee 
Uitvoeringsbesluiten wordt hernomen, heeft huidige overeenkomst (hierna « de Overeenkomst ») 
als doel de voorwaarden vast te stellen of te verfijnen waaronder een subsidie wordt toegekend 
en, desgevallend, in handen zal blijven van de Begunstigden. Al wat niet uitdrukkelijk wordt 
geregeld in de Overeenkomst, moet worden beschouwd als conform de voorschriften van de 
Ordonnanties met niet-economische of economische finaliteit en haar Uitvoeringsovereenkomsten, 
naargelang de situatie. 
 
 

Bijgevolg wordt overeenkomen: 

Artikel 1 – Definities 
 
In het kader van huidige Overeenkomst, verstaat men onder: 
 

- “Overeenkomst”: de huidige overeenkomst, inclusief bijlagen, en desgevallend, de 
aanpassingen, toevoegingen en/of preciseringen die bij onderlinge overeenstemming van 
de Partijen schriftelijk worden gesteld en worden toegevoegd als aanhangsel; de 
aanpassingen, toevoegingen en/of preciseringen die het resultaat zijn van nieuwe 
dwingende wettelijke voorschriften zullen onmiddellijk van toepassing zijn, zonder dat een 
vooraf geschreven akkoord van de Partijen vereist is;  
 

- “Ordonnantie met economische finaliteit”: ordonnantie van 27 juli 2017 ter bevordering 
van onderzoek, ontwikkeling en innovatie door de toekenning van steun met economische 
finaliteit ten voordele van ondernemingen en onderzoeksorganisaties gelijkgesteld met 
ondernemingen; 

 
- “Uitvoeringsbesluit met economische finaliteit“: Besluit van de Brussels Hoofdstedelijke 

Regering van 21 februari 2019 houdende de uitvoering van de Ordonnantie met 
economische finaliteit;  

 
- “Ordonnantie met niet-economische finaliteit “: ordonnantie van 27 juli 2017 ter bevordering 

van onderzoek, ontwikkeling en innovatie door de toekenning van steun met niet-
economische finaliteit ten voordele van non-profitorganisaties, onderzoeksorganisaties en 
ondernemingen; 

 
- “Uitvoeringsbesluit met niet-economische finaliteit” Besluit van de Brusselse 

Hoofdstedelijke Regering van 21 februari 2019 houdende de uitvoering van de Ordonnantie 
met niet-economische finaliteit;  
 

- “Toekenningsbesluiten”: Besluiten van de regering van […] op basis waarvan het Gewest 
aan de Begunstigden de door deze Overeenkomst beoogde de subsidie heeft toegekend; 

 
- “Innoviris”: het Brussels Instituut voor onderzoek en innovatie opgericht door de 

Ordonnantie van 26 juni 2003 houdende de oprichting van het Instituut ter Bevordering van 
het Wetenschappelijk Onderzoek en Innovatie van Brussel zoals gewijzigd door de 
Ordonnantie met economische finaliteit, artikel 34 ;  
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- “Non-profitorganisatie”: een entiteit, verschillend van een onderzoeksorganisatie, die 
geen economische activiteiten verricht, of die louter aanvullende economische activiteiten 
verricht en onafhankelijk is van een onderneming ; 
  

- “Onderzoeksorganisatie “ of « Organisatie voor onderzoek en kennisverspreiding »: een 
entiteit (zoals universiteiten of onderzoeksinstellingen, agentschappen voor 
technologieoverdracht, innovatie-intermediairs, entiteiten voor fysieke of virtuele 
onderzoeksgerichte samenwerking), ongeacht haar rechtsvorm (publiek- of 
privaatrechtelijke organisatie) of financieringswijze, die zich in hoofdzaak bezighoudt met 
het onafhankelijk verrichten van fundamenteel onderzoek, industrieel onderzoek of 
experimentele ontwikkeling, en met het breed verspreiden van de resultaten van die 
activiteiten door middel van onderwijs, publicaties of kennisoverdracht. 
 

- “Onderneming”: elke entiteit, ongeacht haar rechtsvorm, die een economische activiteit 
uitoefent. Hieronder vallen ook entiteiten die zich bezighouden met ambachtelijke of andere 
activiteiten op individuele of familiale basis, partnerschappen of verenigingen die 
regelmatig een economische activiteit uitoefenen; 

 
- ”Projectvoorstel”: subsidieaanvraag voor de uitvoering van het project "Brusseau Bis":  

Brussel Ville Sensible à l’Eau - Nouvelle saison" ingediend in het kader van de 
projectoproep "Experimental Platforms 2020". 

 
- “Evaluatieverslag”: Verslag aan de begunstigden na de evaluatie van het projectvoorstel 

of na de opvolgingscomités.  
 
- “Project”: project van experimentele of innovatieve ontwikkeling gesubsidieerd door het 

Gewest onder de voorwaarden vastgelegd in de Overeenkomst;  
 

-  “Ontwikkelings-en uitvoeringsperiode van het Project”: de tussen de Partijen 
overeengekomen periode voor de realisatie en de uitvoering van het Project, met als doel 
resultaten te bekomen die vervolgens industrieel en commercieel moeten worden 
gevaloriseerd; 

  
- “Duur van de overeenkomst”: de periode waarin de overeenkomst wordt gesloten en 

meer in het bijzonder de periode waarin de begunstigden gebonden zijn aan hun 
verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst; 

 
- “Resultaten van het Project”: de materiële en/of immateriële resultaten, inclusief maar 

zonder beperking, de technologieën, knowhow en informatie van technische of andere 
aard, ontwikkeld, ontdekt en/of bekomen in het kader van en/of ten gevolge van de 
ontwikkeling en de uitvoering van het Project;  
 

- “Consortiumovereenkomst”: een overeenkomst tussen alle begunstigden waarin de 
vragen over intellectuele eigendomsrechten op evenwichtige en ondubbelzinnige wijze 
worden behandeld en waarin de verplichtingen van elke begunstigde ten opzichte van 
elkaar worden geregeld. 

 
 
 
Artikel 2 – Voorwerp van de Overeenkomst  
 
Het Gewest heeft de Begunstigden een subsidie van maximaal € 1 493 231 (een miljoen 
vierhonderddrieënnegentigduizend tweehonderdeenendertig euro) toegekend voor de uitvoering 
van het project: “Brusseau Bis:  Brussel Ville Sensible à l’Eau - Nouvelle saison” 
 
Dit bedrag is als volgt verdeeld:   
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• € 550 150,00 (vijfhonderdvijftigduizend honderdvijftig euro) aan de Staten Generaal van 
het Water in Brussel (SGWB); 

• € 358 236,00 (driehonderdachtenvijftigduizend tweehonderdzesendertig euro) aan de 
U.L.B - Université libre de Bruxelles  

 

• € 278 950,00 (tweehonderdachtenzeventigduizend negenhonderdvijftig euro) aan de 
V.U.B. - Vrije Universiteit Brussel; 

• € 5 250,00 (vijfduizend tweehonderdvijftig euro) aan Latitude, Platform for Urban Research 
and design 

• € 76 575 (zesenzeventigduizend vijfhonderdvijfenzeventig euro) aan Arkipel  

• € 94 050,00 (vierennegentigduizend vijftig euro) aan de gemeente Jette  

• € 107 250,00 (honderdenzevenduizend tweehonderdvijftig euro) aan Ville de Bruxelles - 
Stad Brussel  

• € 22 770,00 (tweeëntwintigduizend zevenhonderdzeventig euro) aan VIVAQUA  
 
 
Het programma van het project is terug te vinden in bijlage 1 en maakt integraal deel uit van dit 
verdrag.  

  

Aan dit programma voegt Innoviris een reeks opmerkingen en/of voorwaarden toe, gebaseerd op 
de evaluatie van de jury. Het consortium dient hiermee rekening te houden en het programma 
bijgevolg aan te passen. Dit zal gedurende het hele project, en met name tijdens de tussentijdse 
verslagen en de opvolgingscomités, voortdurend worden geëvalueerd. Deze opmerkingen werden 
meegedeeld aan de partners bij de kennisgeving van de selectie van hun project. Ze zijn terug te 
vinden in bijlage 1, aansluitend op het programma en maken integraal deel uit van deze 
overeenkomst. 
 
 
 
Artikel 3 – Opdracht van Innoviris 
 
In toepassing van artikel 4 van de ordonnantie van 26 juni 2003 houdende de oprichting van 
Innoviris, de artikelen 2 en 26 van het Uitvoeringsbesluit, heeft het Gewest Innoviris de opdracht 
toevertrouwd de concrete toepassing en uitvoering van de Overeenkomst te verzekeren en te 
controleren. In die zin zal Innoviris, in het bijzonder, de administratieve en financiële opvolging van 
de Overeenkomst verzekeren en zal Innoviris het goede verloop van het Project evenals de 
correcte bestemming van de toegekende steun, controleren. 
 
Innoviris zal In het kader van zijn opdracht steeds handelen onder toezicht van het Gewest, 
vertegenwoordigd door de Staatssecretaris, die huidige Overeenkomst heeft ondertekend en die 
in elke omstandigheid het “laatste woord” heeft. 
 
Elke opmerking, waarneming en/of bezwaar betreffende de Overeenkomst moet geadresseerd 
worden aan Innoviris, Charleroisesteenweg 112, 1060 Brussel. 
 
 
 
Artikel 4 – Organisatie, budget en financiering van het project 
 
De werken van ontwikkeling en uitvoering van het Project zullen worden uitgevoerd te: 
 

• Staten Generaal van het Water in Brussel (SGWB), Collegestraat 154, 1050 Brussel 

• U.L.B. - Université libre de Bruxelles, Franklin Rooseveltlaan 50, 1050 Brussel 
Meer specifiek in het laboratorium LoUIsE - Laboratory on Urbanism, Infrastructures and 
Ecologies 

• V.U.B. - Vrije Universiteit Brussel, Pleinlaan 2 1050 Brussel 
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meer bepaald in het laboratorium HYDR (Vakgroep Hydrologie en Waterbouwkunde) 

• Latitude, Platform for Urban Research and design; Keyenveldstraat 57, 1050 Brussel 

• Arkipel, Rouppestraat 5, 1000 Brussel 

• Gemeente Jette, Wemmelse Steenweg 100, 1090 Brussel 

• Villle De Bruxelles - Stad Brussel, Anspachlaan 6, 1000 Brussel 

• VIVAQUA, Keizerinlaan 17-19, 1000 Brussel 
 
 
Het totale budget dat maximaal wordt toegekend aan de ontwikkeling en de uitvoering van het 
Project zal € 1 581 936 (een miljoen vijfhonderdeenentachtigduizend negenhonderdzesendertig 
euro) bedragen, theoretisch samengesteld zoals vermeld in bijlage 2, dat integraal deel uitmaakt 
van de Overeenkomst. 

--------------------------------------------------------- 
 
 Voor de Staten Generaal van het Water in Brussel (SGWB) komt het financieringspercentage van 
het Gewest overeen met 100 % van het budget. Dit percentage komt overeen met het percentage 
voor non-profitorganisaties overeenkomstig artikel 13, lid 5, van de Ordonnantie met niet-
economische finaliteit.  
 
 Voor de U.L.B. - Université libre de Bruxelles komt het financieringspercentage van het Gewest 
overeen met 100 % van het budget. Dit percentage komt overeen met het percentage voor 
onderzoeksinstellingen overeenkomstig artikel 13, lid 5, van de Ordonnantie met niet-economische 
finaliteit.  
 
 Voor V.U.B. - de Vrije Universiteit Brussel komt het financieringspercentage van het Gewest 
overeen met 100 % van het budget. Dit percentage komt overeen met het percentage voor 
onderzoeksinstellingen overeenkomstig artikel 13, lid 5, van de Ordonnantie met niet-economische 
finaliteit.  
 
Voor Latitude komt het financieringspercentage van het Gewest overeen met 60 % van het budget. 
Dit percentage komt overeen met het percentage voor ondernemingen overeenkomstig artikel 14, 
§6, 1e lid, 1° en 3e lid, 3°, van de Ordonnantie met economische finaliteit.  
 
 Voor Arkipel komt het financieringspercentage van het Gewest overeen met 60 % van het budget. 
Dit percentage komt overeen met het percentage voor ondernemingen overeenkomstig artikel 14, 
§6, 1e lid, 1° en 3e lid, 3°, van de Ordonnantie met economische finaliteit.  
 
Voor de gemeente Jette komt het financieringspercentage van het Gewest overeen met 100 % van 
het budget. Dit percentage komt overeen met het percentage voor non-profitorganisaties 
overeenkomstig artikel 13,§ 5, van de Ordonnantie met niet-economische finaliteit.  
 
 Voor Ville de Bruxelles - Stad Brussel komt het financieringspercentage van het Gewest overeen 
met 100 % van het budget. Dit percentage komt overeen met het percentage voor non-
profitorganisaties overeenkomstig artikel 13,§ 5, van de Ordonnantie met niet-economische 
finaliteit.  
 
Voor Arkipel komt het financieringspercentage van het Gewest overeen met 40 % van het budget. 
Dit percentage komt overeen met het percentage voor ondernemingen overeenkomstig artikel 14, 
§6, 1e lid, 3° en 3e lid, 3°, van de Ordonnantie met economische finaliteit.  
 
 
De begunstigden ontvangen de subsidie op basis van de gemaakte uitgaven, rekening houdend 
met de in artikel 11 bedoelde vereffeningsmodaliteiten en het gedetailleerde budget in bijlage 2, 
dat integraal deel uitmaakt van de overeenkomst. 
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De Begunstigden gaan een Consortiumovereenkomst aan die zij op het moment van de 
projectevaluatie overhandigen aan Innoviris. Elke niet-nakoming door de begunstigden van de in 
deze overeenkomst vastgestelde verplichtingen wordt binnen 15 dagen ter kennis gebracht van 
Innoviris, met name van de verplichtingen die van invloed zijn op de goede uitvoering van het 
project of de naleving van de in de overeenkomst vermelde verplichtingen. 
 
 
 
Artikel 5 – Ontwikkelings- en uitvoeringsperiode van het Project 
 
De Ontwikkelings- en uitvoeringsperiode is vastgesteld op 36 maanden, begint op 01/01/21  en 
eindigt op 31/12/23.  
 
Enkel de kosten gedefinieerd in bijlage 2 en die gemaakt zijn binnen deze periode, zullen in 
overweging worden genomen bij de berekening van het definitieve bedrag van de toe te kennen 
subsidie. 
 
In afwijking van en overeenkomstig artikel 25, paragraaf 3, alinea 2 van de twee 
Uitvoeringsbesluiten kunnen bepaalde uitgaven die vóór de aanvang of na de afloop van deze 
periode gemaakt werden, worden toegelaten, op voorwaarde dat hun nut voor de ontwikkeling of 
uitvoering van het Project kan aangetoond worden en dat deze uitgaven vooraf werden 
goedgekeurd door Innoviris. 
 
 
 
Artikel 6 – Cumulatie met andere financieringsbronnen 
 
In overeenkomst met artikel 10 van de Ordonnantie met niet-economische finaliteit, kan het Project 
geen voorwerp uitmaken van de financiële steun voorzien in de Ordonnantie met niet-economische 
finaliteit en haar Uitvoeringsbesluit indien het Project voor dezelfde in aanmerking 
komende/toegelaten kosten reeds andere steun krijgt van het Gewest. 
 
Indien het Project, naast de steun die het voorwerp uitmaakt van de Overeenkomst, reeds 
financiële steun geniet van andere – Belgische, buitenlandse of internationale –  organisaties en/of 
openbare instellingen, dan wordt de op grond van de Ordonnantie met economische finaliteit en 
haar Uitvoeringsbesluit toegekende subsidie overeenkomstig verminderd tot het verschuldigde 
bedrag van die aard is dat de som van de diverse financiële steunmaatregelen de maxima van de 
financiële tegemoetkoming vastgesteld door de Ordonnantie conform de communautaire 
voorschriften niet overschrijdt.  
 
De Begunstigde is verplicht om Innoviris meteen op de hoogte te brengen van subsidieaanvraag 
en elke vorm van steun die hij ontvangen heeft van andere instellingen.  
 
 
 
Artikel 7 – Gebruik van de subsidie 
 
De Begunstigden verbinden zich ertoe de subsidie exclusief te gebruiken om het in bijlage 1 
hernomen programma te ontwikkelen en uit te voeren, met respect voor het overeengekomen 
budget, zoals desgevallend aangepast met gemeenschappelijk akkoord van de Partijen. Ter 
herinnering, in dit verband vertegenwoordigt het budget, vastgesteld in artikel 4 van de 
Overeenkomst, zoals verduidelijkt in bijlage 2, het maximale totale budget op basis waarvan de 
Partijen hun respectievelijke tegemoetkoming in de financiering van het Project hebben 
vastgesteld. Indien het budget – inclusief de toekenningsmodaliteiten, zoals vastgesteld in bijlage 
2 – met het gemeenschappelijk akkoord van de Partijen wordt aangepast tijdens de Periode van 
uitvoering van het Project, dan zal het op geen enkele manier kunnen worden verhoogd.  
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Na controle door  Innoviris en in functie van de uitgaven die door Innoviris werden goedgekeurd, 
zal het uiteindelijke bedrag van de toegekende subsidie desgevallend kunnen worden aangepast 
in functie van het finale budget dat werd vastgesteld met gemeenschappelijk akkoord van de 
Partijen, met behoud van de in artikel 2 vastgestelde tegemoetkoming van het Gewest. Conform 
de vorige alinea, zal het finale bedrag van de subsidie in geen geval hoger zijn dan het bedrag dat 
initieel door de Partijen werd overeengekomen. 
 
De Begunstigden verbinden zich er desgevallend toe het deel van de subsidie dat ze te veel hebben 
ontvangen, terug te betalen. 
 
 
 
Artikel 8 – Aanpassingen van het programma en het budget 
 
Elke aanpassing van het programma en/of het budget zal, in overeenkomst met artikel 7, slechts 
kunnen worden uitgevoerd na een gemotiveerde kennisgeving aan en met het akkoord van 
Innoviris. De aanpassing(en), die wordt/worden aanvaard, zal/zullen desgevallend het voorwerp 
moeten uitmaken van een bijlage die aan de Overeenkomst wordt toegevoegd. 
 
 
 
Artikel 9 –  Controle van de uitvoering van het Project 
 
Innoviris behoudt zich het recht om de goede uitvoering van het Project en de correcte bestemming 
van de toegekende subsidie te controleren of te laten controleren, door een bezoek ter plaatse 
waarbij Innoviris zal kunnen nagaan of de Begunstigden hun verplichtingen tegenover het Gewest 
naleven. 
 
De Begunstigden kunnen, op elk moment tijdens de Periode van ontwikkeling en uitvoering van 
het Project, worden opgeroepen om een uiteenzetting te geven over de lopende werkzaamheden, 
de gemaakte of voorziene uitgaven en de algemene maatregelen die werden genomen voor de 
goede uitvoering van het Project. 
 
 
 
Artikel 10 – Intellectuele eigendomsrechten en valorisatie van de Resultaten van het Project  
 
1. In overeenkomst met artikel 9 van de Ordonnantie met niet-economische finaliteit en artikel 
10 van de Ordonnantie met economische finaliteit mag de toekenning van steun niet tot gevolg 
hebben dat het Gewest intellectuele rechten verkrijgt op de resultaten en de knowhow die 
voortvloeien uit projecten waarvoor steun wordt verleend.  

Bijgevolg blijven de Begunstigden eigenaar van de Intellectuele eigendomsrechten die ze al 
hadden voor de toekenning van de steun of die ze hebben verworven in overeenstemming met alle 
overeenkomsten of eender welke rechtsgrondslag van voor of tijdens het Project. Ze beschikken 
over de intellectuele eigendomsrechten verbonden aan de Resultaten van het project in 
overeenstemming met deze reeds bestaande situaties of contractuele overeenkomsten en zonder 
dat de toekenning van de steun deze verwerving kan beïnvloeden.  

2. In elk geval, verbindt elke Begunstigde zich ertoe de industriële en commerciële valorisatie 
van de Resultaten van het Project te verzekeren in het belang van de economie, de 
werkgelegenheid en het leefmilieu van het Gewest. Hij verbindt zich er eveneens en in het bijzonder 
toe de intellectuele eigendomsrechten met de gepaste middelen te beschermen. 

3. In overeenkomst met artikel 24 van de twee Uitvoeringsbesluiten zijn de Begunstigden 
verplicht om tijdens de hele periode van ontwikkeling en uitvoering van het project voortdurend te 
voldoen aan de voorwaarden van ontvankelijkheid en van de subsidieaanvraag. Ze zullen zal 
Innoviris op de hoogte brengen van elke significante verandering van hun juridische situatie, met 
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inbegrip van, in het bijzonder, elke wijziging van de statuten, elke wijziging van het 
aandeelhouderschap en van elke handeling die op significante wijze het kapitaal, de activiteiten, 
de locatie en de omvang van de activiteiten, etc., van de Begunstigden treft. Deze mededeling 
moet desgevallend worden gedaan binnen een termijn van maximum 30 dagen, te rekenen vanaf 
de verandering en/of de handeling in kwestie. 

4. Elke Begunstigde zal Innoviris bovendien onmiddellijk op de hoogte brengen van elke 
verlening van een exclusieve licentie of van elk voornemen tot overdracht van de 
eigendomsrechten op de Resultaten van het Project aan een derde partij, onder welke vorm dan 
ook, vrijwillig of gedwongen. De continuïteit van de steun, inclusief de voorzetting van de 
Overeenkomst tot het einde, zal slechts door Innoviris worden goedgekeurd nadat het de impact 
van de beoogde overdracht op de economie, de tewerkstelling en het leefmilieu van het Gewest 
heeft kunnen verzekeren en nadat de betrokken Begunstigde aan Innoviris heeft aangetoond dat 
de derde cessionaris zich ertoe heeft verbonden om de voorwaarden van de Overeenkomst na te 
leven. In geval van daadwerkelijke overdracht, staat de betrokken Begunstigde ervoor in dat de 
derde partij zich ertoe verbindt de Overeenkomst te respecteren. 

 
 
Artikel 11 – Ex-post evaluatie 
 
Drie jaar na het einde van de Periode van ontwikkeling en uitvoering van het Project, zal de 
Begunstigde bij het Innoviris een verslag indienen waarin een duidelijk en volledig beeld wordt 
gegeven over het gebruik en de commerciële en/of industriële valorisatie van de Resultaten van 
het Project tijdens de afgelopen 3 jaren. 
 
 
 
Artikel 12 – Modaliteiten betreffende de vereffening van de subsidie 
 
Met het oog op de vereffening van de subsidie moet elke Begunstigde een elektronische versie 
(pdf-formaat) van de onderstaande documenten uiterlijk één maand na de hieronder vermelde 
termijnen aan Innoviris bezorgen. Deze documenten moeten worden verstuurd naar het e-
mailadres reporting@innoviris.brusselsmet uitzondering van de schuldvorderingen, die moeten 
verstuurd worden naar het e-mailadrese-invoicing@innoviris.brussels: 
 

Schijf Vereffening Termijn Deadline 
Aan te leveren stukken en 
begeleidingscomités 

Schijf 1 30% + 0 maanden 1/01/2021 - een schuldvordering  

Schijf 2 10% + 6 maanden 1/07/2021 
- een schuldvordering  
- een begeleidingscomité  

Schijf 3 15% + 12 maanden 1/01/2022 
- een schuldvordering  
- een wetenschappelijk verslag 
- een financieel verslag  

Schijf 4 10% + 18 maanden 1/07/2022 
- een schuldvordering  
- een begeleidingscomité 

Schijf 5 15% + 24 maanden 1/01/2023 
- een schuldvordering  
- een wetenschappelijk verslag 
- een financieel verslag  

Schijf 6 10% + 30 maanden 1/07/2023 
- een schuldvordering  
- een begeleidingscomité 

Schijf 7 Rest + 36 maanden 1/01/2024 - een schuldvordering  
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- een wetenschappelijk verslag 
- een financieel verslag  
- het finaal begeleidingscomité 

 
 

Elke schijf kan worden aangepast in functie van de goedgekeurde uitgaven tijdens de in 
aanmerking genomen periode. 

 
In overeenstemming met artikel 7 van de overeenkomst moet elke Begunstigde aan het einde van 
het project, in voorkomend geval, het teveel ontvangen bedrag van de subsidie terugbetalen. 
 
Het wetenschappelijk verslag omvat  

• een gedetailleerd activiteitenverslag waarin verslag wordt uitgebracht over de uitvoering 
van het in bijlage 1 beschreven programma, met inbegrip van de eventuele activiteiten 
inzake valorisatie;  

• de beschrijving van de resultaten verkregen in de loop van de voorbije periode, met 
desgevallend een rechtvaardiging van de verschillen die ten opzichte van het 
oorspronkelijke programma werden vastgesteld;  

• de bijwerking van het werkprogramma voor de rest van de ontwikkelings- en 
uitvoeringsperiode van het Project. 

 
Het financieel verslag voor een welbepaalde periode omvat een gedetailleerde staat van de in 
deze periode uitgevoerde uitgaven, die naar waarheid en conform is getekend en is vergezeld van 
de bewijsstukken van deze uitgaven. 
 
De schuldvordering is een document waarmee elke begunstigde bij Innoviris de betaling van een 
schijf van de subsidie aanvraagt.  
 
Bewijs van bijdrage van financieel aandeel (indien van toepassing): een officiële kennisgeving 
aan Innoviris van het bewijs (bijvoorbeeld en niet enkel beperkt tot: kasstroomoverzicht, 
orderportefeuille, bankafschrift, notariële documenten waaruit een verhoging van het kapitaal blijkt, 
enz.) dat de betrokken Begunstigde zijn deel van de uitvoering van het hele project of van een deel 
ervan kan financieren. 
 
Het begeleidingscomité (indien van toepassing) is een groep die het goede verloop van het 
Project moet garanderen, erop moet toezien dat de aan de onderzoeksgroep toegekende subsidie 
juist wordt besteed en de tussentijdse of eindresultaten van het project moet beoordelen. Het kan 
bestaan uit leden van het team (de teams) dat (die) is (zijn) belast met het project, desgevallend 
betrokken interfaces en vertegenwoordigers van Innoviris. In het comité mogen ook experts en 
vertegenwoordigers uit de betrokken sector en de overheidsinstellingen van het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest zetelen. Het maakt een evaluatieverslag op met opmerkingen en 
aanbevelingen. De naleving van dit verslag is een voorwaarde voor de continuïteit van de 
financiering. 
De begeleidingscomités vinden plaats na 6, 18, 30 en 36 maanden. Innoviris behoudt zicht het 
recht voor om een begeleidingscomité te organiseren na 12 en 24 maanden, indien dit wenselijk 
wordt geacht. 
 
Om te voldoen aan de controle die kan worden uitgevoerd door het Rekenhof, zijn de Begunstigden 
ertoe gehouden de bewijsstukken van de toegelaten uitgaven gedurende een periode van zeven 
jaar na het einde van de uitvoering van het project ter beschikking te houden van het Gewest. 
 
 
 
Artikel 13 – Het niet respecteren van de verplichtingen 
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In overeenkomst met artikel 7 van het Uitvoeringsbesluit met niet-economische finaliteit en artikel 
28 van het Uitvoeringsbesluit met economische finaliteit, kan de Overeenkomst opgeschort, 
opgezegd of ontbonden worden indien de Begunstigden de verplichtingen voortvloeiend uit de 
Ordonnanties, de Uitvoeringsbesluiten en/of de Overeenkomst niet nakomen. Desgevallend kan 
Innoviris de volledige of gedeeltelijke terugbetaling van de reeds uitbetaalde subsidie eisen. 
 
Volgende ernstige nalatigheden kunnen leiden tot de opschorting, ontbinding of vernietiging van 
huidige overeenkomst en tegelijkertijd de volledige of gedeeltelijke terugbetaling van de reeds 
uitbetaalde subsidie rechtvaardigen: 
 

o afstand nemen van het Project voor het einde van de Periode van ontwikkeling en 
uitvoering in artikel 5 van de Overeenkomst; 

o de intellectuele eigendomsrechten op de Resultaten van het Project overdragen aan een 
derde partij, zonder Innoviris vooraf op de hoogte te hebben gebracht en zonder hiervoor 
van Innoviris de goedkeuring te hebben gekregen; 

o het niet gebruiken van de subsidie zoals bepaald in artikel 7  
o Het niet uitvoeren van het project overeenkomstig de opmerkingen in de 

evaluatieverslagen, overeenkomstig de doelstellingen en het kader van het programma 
“Experimental Platforms” en in overeenstemming met het programma, de middelen en de 
termijnen die zijn vastgesteld in het toekenningsbesluit en/of de overeenkomst;  

o Het niet uitvoeren van het project volgens wat is vastgesteld in het projectvoorstel, 
eventueel gewijzigd na akkoord van Innoviris. 

o Geen rekening houden met de evaluatie van het selectiejury en de opvolgingscomités
  

o niet meewerken aan de controle van Innoviris op de uitvoering van het Project, zoals 
vermeld in artikel 9 van de Overeenkomst; 

o de verslagen, vermeld in artikelen 11 en 12 van de Overeenkomst, niet indienen of, in het 
kader van deze verplichting, het doorgeven van onjuiste of onvolledige informatie; 
 

Innoviris zal, in geval van tekortkomingen en na evaluatie van de ernst ervan, de betrokken 
Begunstigde per aangetekende brief op de hoogte brengen van de vermeende tekortkomingen en 
van de overwogen sancties. 

In deze aangetekende brief wordt meegedeeld dat de betrokken Begunstigde de mogelijkheid heeft 
om binnen een termijn van 7 dagen de nalatigheid recht te zetten, schriftelijk of tijdens een 
hoorzitting. 

Op basis van eventuele rechtvaardigingen van de Begunstigde in kwestie en van eventuele 
rechtzettende maatregelen voorgesteld door hem kan de regering de beslissing nemen om één 
van de sancties op te leggen die worden beschreven in de eerste alinea van dit artikel. 
 
Dergelijke beslissing kan ofwel meteen in werking treden ofwel na maximum 15 dagen en dit om 
de betrokken Begunstigde de kans te geven aanpassende maatregelen voor te stellen. Deze 
beslissing wordt meteen bekend gemaakt aan de Begunstigde per aangetekende brief. 
 
Indien de subsidie dient terugbetaald te worden, moet dit gebeuren binnen een termijn van 15 
dagen. 
 
Vanaf het verstrijken van deze datum zal het bedrag van de terug te betalen subsidie worden 
verhoogd met de moratoire interesten aan de wettelijke interestvoet. 
 
 
 
Artikel 14 – Verantwoordelijkheid 
 
Het Gewest en/of Innoviris zullen in geen geval verantwoordelijk kunnen worden gehouden voor 
eender welke schade aan personen en/of zaken die, (on)rechtstreeks, voortvloeit, zonder daartoe 
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echter beperkt te zijn, uit de ontwikkeling, de uitvoering en/of de exploitatie van het Project en/of 
de Resultaten. 
 
De Begunstigden vrijwaren het Gewest en Innoviris tegen elke eis/vordering voortvloeiend van 
en/of met betrekking tot het Project en/of de Resultaten. 
 
 
 
Artikel 15 – Vertrouwelijkheid 
 
In overeenkomst met artikel 8, paragraaf 1, van de twee Uitvoeringsbesluiten, garandeert Innoviris 
de vertrouwelijkheid van alle informatie die wordt gegeven door de Begunstigden zowel tijdens de 
subsidieaanvraag als tijdens de behandeling van de aanvraag, de uitvoering van het Project en de 
valorisatie van de resultaten die hieruit voortvloeien. 
 
De informatie die als vertrouwelijk wordt meegedeeld, blijft eigendom/mede-eigendom van de 
Begunstigden en zal enkel worden gebruikt voor de toekenning of controle van de steun, met 
uitsluiting van elk commercieel doel. Innoviris verbindt zich ertoe deze informatie met geschikte 
middelen, en minstens op dezelfde manier als ware het haar eigen vertrouwelijke informatie, te 
beschermen. 
 
 
 
Artikel 16 –Begin en duur van de Overeenkomst 
 
Tenzij de Partijen anders bepalen, treedt de Overeenkomst in werking op de dag dat de Partijen 
de Overeenkomst ondertekenen voor een duur van 10 jaar, vanaf de datum van handtekening.  
 
 
 
Artikel 17 – Wetenschappelijke en technische publicatie en publiciteit 
 
1. Alle publicaties moeten, en in het bijzonder wetenschappelijke en/of technische publicaties, met 
betrekking tot het Project en/of de Resultaten van het Project, tot stand gebracht door of met de 
goedkeuring van de Begunstigden, volgende vermelding bevatten: « Project gesubsidieerd door 
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest – Innoviris ». 
 
In het algemeen moet bij elke publicatie en/of evenement met betrekking tot het Project (in de ruime 
zin) melding worden gemaakt van de steun van het Gewest en Innoviris en van hun respectievelijke 
logo's.  
 
2. Niettegenstaande artikel 15 van de Overeenkomst en in overeenkomst met artikel 8 §2 van de 
twee Uitvoeringsbesluiten, geeft elke Begunstigde Innoviris de toestemming, vooral bij de 
publicatie en/of enige andere vorm van communicatie aan het publiek, gebruik te maken van de 
niet-vertrouwelijke informatie, hernomen in de samenvatting die werd overgemaakt aan het Gewest 
bij het indienen van het dossier, met het oog op het bekomen van een subsidie. Tenzij de 
Begunstigde de vertrouwelijkheid ervan uitdrukkelijk motiveert, bevat deze informatie, in het 
bijzonder, de naam van de Begunstigde, het type van het gesubsidieerde project, de titel, de 
startdatum, de duur, de toegekende financiële steun en informatie met betrekking tot de 
wetenschappelijke, technologische, industriële en/of commerciële doelstellingen die bij het project 
werden vooropgesteld. 
 
Indien de Begunstigden bij het indienen van hun aanvraag geen samenvatting aan Innoviris hebben 
bezorgd, heeft Innoviris het recht alle bovengenoemde informatie te gebruiken voor doeleinden 
beschreven in de vorige paragraaf. 
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Artikel 18 – Varia 
 
1. Elke aanpassing of toevoeging aan de Overeenkomst is slechts geldig en/of verbindt de Partijen 
slechts wanneer deze op schrift is gesteld in een document dat is ondertekend door beide Partijen. 

 
2. Indien één van de bepalingen van de Overeenkomst of de toepassing ten aanzien van één van 
de Partijen dan wel van enige bijzondere omstandigheden, om eender welke reden en/of in welke 
mate dan ook, als nietig, onbestaand of niet-tegenstelbaar moet worden beschouwd op grond van 
de toepasselijke wet, dan zal dit geen invloed hebben op de rechtsgeldigheid en de 
tegenstelbaarheid ten aanzien van de Partijen van de andere bepalingen van de Overeenkomst. 
In dergelijk geval zal de desbetreffende bepaling in die mate als beperkt of aangepast moeten 
worden beschouwd als nodig om haar rechtsgeldig en tegenstelbaar te maken in overeenkomst 
met de toepasselijke wet. Elke bepaling die in zijn geheel nietig of niet-tegenstelbaar wordt 
verklaard, zal worden vervangen door een nieuwe bepaling die de Partijen toelaat om de initiële 
doelstelling op een legitieme en effectieve manier te bereiken. 
 
 
 
Artikel 19 – Toepasselijk recht en geschillen 
 
De Overeenkomst is onderworpen aan het Belgisch recht. Elk geschil of elke betwisting met 
betrekking tot de interpretatie, de implementatie, de rechtsgeldigheid en de uitvoering van de 
Overeenkomst zal worden voorgelegd aan de hoven en rechtbanken van het gerechtelijk 
arrondissement Brussel die exclusief bevoegd zijn om er kennis van te nemen. 
 
Voordat een zaak voor de rechter wordt gebracht, kan elk geschil betreffende de interpretatie, 
uitvoering, geldigheid of handhaving van de Overeenkomst aan de Ombudsdienst van Innoviris 
worden voorgelegd via het formulier dat toegankelijk is via de link. 
https://innoviris.brussels/nl/feedback 
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Opgemaakt te Brussel, op                                                  , in even veel exemplaren als er partijen 
zijn. Elke Partij erkent via de handtekening van de aanwezigen haar exemplaar, behoorlijk 
ondertekend door de andere Partijen, te hebben ontvangen, de omvang te hebben begrepen, de 
kans te hebben gehad om zich voor de ondertekening te laten bijstaan en alle voorwaarden te 
hebben aanvaard. 
 
 
Voor het Gewest, 
 
 
 
 
 
Mevrouw Barbara Trachte  
Staatssecretaris belast met Economische Transitie  
en Wetenschappelijk Onderzoek 
 
 
Voor Staten Generaal van het Water in Brussel 
(SGWB)  
De heer Nalpas Dominique, Coördinator  
 
 
 
 
 

 

  
 

Voor de U.L.B. - Université libre de Bruxelles  
Schaus Annemie, Rectrice 
 
 
 
 
 

 

  
Voor haar laboratorium: 

LoUIsE - Laboratory on Urbanism, 
Infrastructures and Ecologies 

Moretto Luisa, 
 
 

Voor V.U.B. - Vrije Universiteit Brussel  
Pauwels Caroline, Rector  
 
 
 
 
 

 

  
Voor haar laboratorium: 

HYDR (Vakgroep Hydrologie en 
Waterbouwkunde) 

Van Griensven Ann, 
 
 

Voor Latitude, Platform for Urban Research and design  
Vanin Fabio, medeoprichter  
 
 
 
 
 

 

  
 

Voor Arkipel  
Pierre Bernard, vennoot 
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Voor de gemeente Jette  
DOYEN Hervé, Burgemeester  
 
 
 
 

 

  
l 

Voor Ville de Bruxelles - Stad Brussel  
Hellings Benoit, Schepen  
 
 
 
 
 

 

 l 
 

Voor VIVAQUA  
Bovy Laurence, Directrice-Generaal 
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Aanvullende elementen bij het programma, opgesteld door Innoviris op basis van het 
advies van de jury: 

 

Wat betreft de budgetten moeten de volgende punten snel worden toegelicht/gerechtvaardigd, 

idealiter vóór de start van het project en ten laatste tegen het eerste begeleidingscomité: 

SGWB: We zijn niet helemaal overtuigd van de nood aan 2,2 VTE om de taken van de SGWB uit te 

voeren. Bovendien is dhr. Octavio Pineiro Aramburu, die in de personeelskosten als een zelfstandige 

naar voren komt, blijkbaar een architect. Zijn betrokkenheid bij het project lijkt ons a priori een geval 

van overlapping te vormen met de expertise van Arkipel.  

Wat betreft de partners LOUISE en LATITUDE was de heer Aragone in het verleden (project Co-

create) verbonden met de partner Latitude. Vandaag is hij ten laste (0,5 VTE) van ULB-LATITUDE. De 

nood om een beroep te doen op Latitude als partner is ons bijgevolg niet meer helemaal duidelijk. 

Het budget van Latitude betreft uitsluitend de personeelskosten van de heer Vanin ten belope van 

7% (0,07 VTE) van het project. Deze - zeer beperkte - betrokkenheid is niet ideaal noch aanbevolen 

voor dit type project. Des te meer daar Latitude meer bepaald betrokken is bij de evaluatietaken van 

de "inrichting", i.e. een taak die in het project amper wordt beschreven. Het is dus belangrijk om de 

rol van deze partner in het kader van het project nader te beschrijven. 

Wat betreft Arkipel zien we niet wat het belang is te beschikken over een persoon, van wie de 

identiteit momenteel niet gekend is, die slechts voor 5% bij het project betrokken is. Deze graad van 

betrokkenheid is te beperkt om a priori voldoende inbreng te hebben.  

  

Wat betreft het werkprogramma:  

• Het consortium moet concreter zijn met betrekking tot de "beoogde inrichting", de huidige 

grondslagen ervan (resultaten/methode van het project Co-create Brusseau) en de situering 

ervan ten opzichte van wat al bestaat (innovatieniveau, inspiratiegrondslagen). Het punt 

betreffende de situering ten opzichte van wat al bestaat werd specifiek gevraagd in het advies 

van Innoviris na de indiening van de schets van Brusseau Bis in het kader van de oproep Co-

create. Innoviris verwacht snel verduidelijking, idealiter nog voor het project van start gaat en 

ten laatste tegen het eerste begeleidingscomité.  

• Sommige elementen van de inrichting lijken nog te veel in de verkennende fase te verkeren 

wat betreft de innovatiepistes (governance, juridisch, technisch) die dienen te worden getest 

in de LL. Dit punt moet eveneens nader worden toegelicht.  

• De verbintenis wat betreft de betrokkenheid van LB, een instelling die een centrale rol 

bekleedt in meerdere LL, is een financieringsvoorwaarde. We moeten ten laatste tegen het 

eerste begeleidingscomité beschikken over deze formele verbintenis.   
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• In verband met dit probleem van de verbintenis van de openbare partners is het ook 

belangrijk zich er voor de volledige duur van het project van te vergewissen dat alle 

tussenkomende partijen die nodig zijn voor elk LL en voor de demonstratie van de inrichting 

GIEP (geïntegreerd beheer van het regenwater) wel degelijk aanwezig zijn (bv. de gemeente 

Vorst, Brussel Mobiliteit ..., naargelang het geval). Het gaat om een ambitieus project wat 

betreft de omvang van de experimenten en de jury is niet helemaal overtuigd van het grote 

aantal actieterreinen waarin is voorzien. Dit punt zal opnieuw worden geëvalueerd ter 

gelegenheid van de eerste begeleidingscomités. Innoviris behoudt zich de mogelijkheid voor 

het aantal plaatsen voor experimenten te beperken zo zou blijken dat de tussentijdse 

resultaten onvoldoende overtuigend zijn. De kwesties inzake valorisatie mogen tijdens het 

project niet uit het oog worden verloren: hoe kan de inrichting worden verduurzaamd zo 

blijkt dat ze overtuigend is? Een implementatiestrategie moet stap voor stap worden 

uitgewerkt. In het kader daarvan dient men zich uit te spreken over de overname door een 

duurzame speler met als doel garanties te bieden voor de implementatie van de inrichting na 

afloop van het project. Deze strategie moet ten laatste op het einde van het tweede 

projectjaar worden gedefinieerd, i.e. ten laatste één jaar voorafgaand aan de einddatum van 

het project.   

 


