perspective s YRR
brussels &% BXL Y

REGLEMENT DE L'APPEL A PROJETS

« Programmation de la Villa »

dans le cadre du

VILLE DE BRUXELLES |Dpt Développement Urbain | Direction Planification Stratégique & Opérationnelle
Cellule Rénovation urbaine | Rue des Halles 4 - 1000 Bruxelles | www.bruxelles.be


http://www.bruxelles.be/

perspective s
.brussels &% DE STAD

PREAMBULE ......ovviieceiectete ettt ettt et bbbt b bbb s b b e bbb s et e bbb s s s s b b s b s ansesenas 3
1. PROJET VISE PAR LE PRESENT APPEL .....ouvuveiecereeeceeiceetessaesessssesesssessssesessssesssssesesassensssssssssssanens 4
1.1.  DESCRIPTIF GENERAL DU PROJET ..ottt ae et sae st eae st en s saeaeas 4
1.2. DESCRIPTIF DETAILLE DU PROJET w.ecvevueiiecteicectetete et sesae s st ae s 5
1.3, CONSTATS coeoeeeeeecte sttt ettt sttt st b st b s s st s st et b s et s s s sssaesesasaessassesnaesans 7
1B, OBJECTIFS . .eiieeeeeceeteeeeteseeeetes st sesssae s sssesesssaesssesessas s s s e ssasssssssssesassnsesnssssssssessnssassnaneans 8
1.5, PUBLIC CIBLE .oeuvuieceeeeecteeceeteeeteteeeeaesesae st sesaesesse s s sas s sssassanssssssssessssssesssssssssssssssssssnsssans 8
1.6.  RESULTATS ESCOMPTES.....cviviieieitetetetiesseiete et sssasaste et ss bbb s ssas s bbb ss s s s s sesenes 8
1.7.  CONDITIONS DE REUSSITE ...ououvvieeceeieeereeeceeseeessessae s saesessaesesas s sessesssssse s sassesessesssassessassans 8
2. CANDIDAT.E.S.eeieieeieeeeeteste ettt a et ae e s e s st s b s e ae s s s s s e s s s s et s s st s s sesnansans 9
3. BUDGET ET DEPENSES ELIGIBLES .......cvvueueveeceeereeeeeeceesseesesessetesessssessssesssssesssssssssssssssssssssssssessssns 9
4.  DEPOT DES CANDIDATURES.....coviueveectesecteteecteseseetesessesesssesesssssssssesessssssssssessssssssssssssasssssssssanes 10
5. PROCESSUS DE SELECTION.....cuviuitieeueiereetesesessesesaesessssesessesesasaeses st ssassesessesessssessssesesasaesasassesanes 10
5.1. PHASE 1 : PRISE DE CONTACT w.ovuiuitiiecieseeeteesae st ssee st sesae s s ssanaes 10
5.2.  PHASE 2 : PRESENTATION DES PROJETS DEVANT LE COMITE D’AVIS......coeveuereeeererereerenenen. 11
5.3, PHASE 3 1 COMITE D'AVIS ...ooveiveeeceeteeeeeseseeteseese s sesssas s sessssssessssssssassesssasssssassessssssanens 11
5.4.  PHASE 4 : DECISION DU COLLEGE .......vveeeeecuceeteieeeeeeecte ettt saeae e 11
5.5.  PHASE 5 : CONVENTION.....cocooiuiuieitereeetesceeteesae st sssesessae s s sesesae s s s sssssessaessanens 11
6.  CONDITIONS DE RECEVABILITE ......ovuivveeeeveieeetecsae ettt ae s sae s ss s sanes 11
7. CRITERES DE SELECTION .....vuivieieetceceeteeetesesesseseseesessssesssssssessssessssesesssssssssssesssassssssssssssassssssanes 12
8. COMPOSITION DU COMITE D'AVIS ...vrvereereveeeeeeceeseeesaesesesesessssesssesessssssssssesssssssssssssesassessssssnns 12
9. SUIVI DE LEXECUTION DU PROJET .eviveierieeeceetsae ettt sasae s s 13
10. OCTROIDES SUBSIDES .....ovuieevieiectetceeteeste sttt se s st se st s s snassesesaesasasaesesansns 13
11. MODALITES DE LIQUIDATION DE SUBSIDES .....ooueveieeeereeceesseseessaesesessesesessesessesessaesssessesesanaens 13
12. COMMUNICATION ...oouviecteeetcte et seeeetesesae s st esae st st sessesesssassessssessssssessssesnsssesnsssessssssananens 14
13, LITIGES. coucueieeeeeeeecte et eee s sae s a et ae et es s s s s s st s s et esass et ssss st s asesssssssesssessnsesesnsesansssesansnens 14
ANNEXES ..ottt et sttt s st s et sttt e s a et s s as s s s s s s as s e s et et s et et s et e s s e e s st et st s s e sanes 14

VILLE DE BRUXELLES | Dpt Développement Urbain | Direction Planification Stratégique & Opérationnelle
Cellule Rénovation urbaine | Rue des Halles 4 - 1000 Bruxelles | www.bruxelles.be 2


http://www.bruxelles.be/

perspective s
.brussels &% DE STAD

PREAMBULE

Le Contrat Ecole est un programme régional de rénovation urbaine dont I'ambition est d'améliorer
I'environnement scolaire a Bruxelles et de renforcer les relations entre I'école et son quartier, et ce,
au travers d'un programme d'investissements et d'actions a mener dans et autour de |'école, dans une
période de 5 ans, avec un budget maximum de 2,5 millions d'euros par contrat.

Initié par le Service Ecole de Perspective.brussels et coordonné en partenariat entre I'école, la com-
mune et la Région, le programme « Contrat Ecole » ceuvre a une meilleure intégration urbaine des
écoles dans un objectif d'ouverture des établissements scolaires vers leur environnement proche et
le quartier. Il vise prioritairement les écoles au public scolaire fragilisé, qui se situent dans la Zone de
Revitalisation Urbaine (ZRU).

Le Contrat Ecole poursuit un triple objectif :

1. Améliorer l'intégration urbaine des établissements scolaires ;

2. Accroitre I'offre d'équipements collectifs aux habitants du quartier via une ouverture des éta-
blissements scolaires en dehors du temps scolaire : acces aux infrastructures sportives, au
réfectoire, ouverture des cours d'école,... ;

3. Favoriser I'ouverture de I'école vers le quartier via des actions socio-économiques et des opé-
rations de requalification de I'espace public ;

Le Contrat Ecole est organisé en deux phases : une premiére phase d’étude et de diagnostic (durée :
1 an) et une seconde phase opérationnelle (durée : 4 ans).

La phase d’étude et de diagnostic consiste a analyser I'environnement dans et a proximité de I'établis-
sement scolaire. Elle vise a :

¢ Identifier la relation entre I'école et son quartier, les espaces collectifs existants, les opportu-
nités d’utilisation de I'infrastructure scolaire par les riverains, la qualité des aménagements
urbains, etc. ;

e Associer a la réflexion le monde de I'école (enseignants, éléves, parents) et celui du quartier
(habitants, commune, associations, commergants...) ;

e Deés laphase d’étude et de diagnostic, un processus participatif est mis en place afin de définir
les besoins et les attentes des différents publics concernés par le Contrat Ecole : les éléves, les
professeurs, les pouvoirs organisateurs, les habitants et les associations, les commercgants et
acteurs économiques... La démarche participative permet de mener ce travail de programma-
tion dans une dynamique « ascendante » (bottom-up) et dans un esprit de co-production
entre les différents acteurs.

A l'issue du diagnostic, un programme reprenant les possibilités d’amélioration, ainsi qu’un plan d’ac-
tions et d’investissements, sont réalisés.

Pour entamer la phase opérationnelle d’un Contrat Ecole, le Gouvernement régional doit en approu-
ver le plan d’actions et d’investissements. Cette approbation permet de dégager un budget régional
pour le réaliser. Des modalités d’exécution sont également définies.
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Le Contrat Ecole Drootbeek (en référence a la vallée du méme nom), vise 4 écoles situées au sein d'un
méme ilot a Laeken : les 3 écoles fondamentales Sainte-Ursule, Sint-Ursula et De Zenne et I'école se-
condaire Collége de la Fraternité. L'ensemble de I'llot compte au total plus de 1.500 éleves.

Le diagnostic réalisé en 2021 (Annexe 1) a mis en évidence une série de priorités :

¢ Introduire I'échelle humaine dans le quartier et adoucir les abords de I'école pour sécuriser
les déplacements des plus jeunes ;

e Rénover certaines parties des cours et espaces verts au bénéfice des écoles et du quartier ;

e Explorer les synergies avec les associations du quartier et leur permettre une plus grande uti-
lisation des infrastructures scolaires.

Les différents projets repris au programme de ce Contrat Ecole (Annexe 2), pour un budget total de
2.300.000,00 euros, sont, entre autres :

e Leréaménagement complet de la rue de Molenbeek pour la transformer en une rue plus apai-
sée, verte, ludique, conviviale et qui donne une place privilégiée aux modes actifs comme la
marche et le vélo ;

e Lacréation d'une « place de I'eau » comme nouveau terrain de jeu perméable ;

e Larénovation compléte de serres pour le développement de projets d'agriculture urbaine ou-
verts aux éléves et habitants du quartier ;

e Le développement d'activités en lien avec la mobilité durable pour I'ensemble des éléves des
écoles telles que I'apprentissage du vélo.

Le présent appel a projets tente de répondre au mieux a la 3¢ priorité identifiée lors du diagnostic de
2021 (synergies et connexions entre les écoles et le quartier) et vise a déterminer les formes et con-
ditions dans lesquelles un subside pourra étre octroyé.

1. PROJET VISE PAR LE PRESENT APPEL

L'opération « Programmation de la Villa » est détaillée dans le programme du Contrat
Ecole Drootbeek aux pages 84-89 (voir Annexe 2). Nous en reprenons, ci-apres, les princi-
paux éléments constitutifs qui, le cas échéant, ont été complétés par la direction de I’école
fondamentale Sint-Ursula:

1.1. DESCRIPTIF GENERAL DU PROJET

La Villa Marguerite, qui fait partie de I'école fondamentale Sint-Ursula, vient d’étre
entierement rénovée. Le rez-de-chaussée a été aménagé en une salle polyvalente qui
peut étre fermée des niveaux supérieurs ou se trouvent les classes. L'école dispose
également d'un gymnase et d'une salle de réunion polyvalente. Les organisations de
quartier peuvent utiliser ces salles pour une activité spécifique.

Ce projet est lancé par le coordinateur Ecole-Quartier par un appel a projets.
Les organisations et associations du quartier peuvent soumettre des projets pour or-

ganiser des activités dans la Villa et/ou dans les autres espaces et équipements col-
lectifs mis a disposition.
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Le projet court jusqu’au 31 décembre 2025 afin de pouvoir construire un projet so-
lide, soutenu par les acteurs locaux et qui sensibilise et met en place des réels chan-
gements en matiére de cohésion sociale.

1.2. DESCRIPTIF DETAILLE DU PROJET

Concretement, cet appel a projets porte notamment sur I'activation et la program-
mation, par un ou plusieurs porteurs de projets, des espaces/équipements collectifs
mis a disposition par I'école fondamentale néerlandophone Sint-Ursula (sise rue de
Dieudonné Lefevre 41 a 1020 Bruxelles), a savoir :

e La Villa Marguerite (+ sanitaires) qui est disponible tous les samedis et di-
manches. Environ trois tables et une dizaine de chaises sont disponibles.

e Lacour de récréation (+ sanitaires) avec une grande cabane dans les arbres,
une cage de football et un parcours d'escalade est disponible tous les same-
dis et dimanches. Les jeux de balle ne sont possibles qu'avec des ballons en
mousse a cause de la serre a proximité.
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e La salle de gymnastique (d'environ 96 m?) est disponible les lundis, mardis,
jeudis et vendredis de 15h30 a 19h et les mercredis de 12h a 19h. Si du ma-
tériel est nécessaire, il doit étre fourni par les participants eux-mémes.

e Lasalle polyvalente du 3¢ étage, disponible les lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 15h30a 19h. Et le mercredi de 12h a 19h. La salle est équipée de 10 tables,
50 chaises et d'un tableau mobile.
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Les espaces/équipements collectifs précités seront mis a disposition moyennant :

e la signature d’'une charte d’utilisation entre le pouvoir organisateur de
I’école fondamentale Sint-Ursula et le.la porteur.euse de projet (voir Annexe
6);
e Le paiement d’une caution de 250,00 EUR / porteur de projets ;
e Le paiementde/d":
o Unforfait de:
= 25,00 EUR / demi-journée (4h) ou 6,25 EUR / heure pour la
Villa Marguerite et la plaine de jeux.
= 50,00 EUR / demi-journée (4h) ou 12,50 EUR / heure pour la
salle de sport ou la salle polyvalente.
o Supplément fixe pour le nettoyage :
= 150,00 EUR le samedi;
= 250,00 EUR le dimanche

1.3. CONSTATS
Les acteurs du quartier et habitants sont en demande d’espaces pour organiser des

activités.
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La Villa Marguerite a été entierement rénovée avec un rez-de-chaussée polyvalent
qui offre des possibilités d’activités diverses. L'école dispose également d'un gym-
nase et d'une salle de réunion polyvalente.

1.4. OBIJECTIFS

e Axe 1:Introduire I'échelle humaine
o Maximiser |'utilisation de la Villa et/ou d'autres espaces et équipements
collectifs

e Axe 2 :Tisser des liens a travers le site
o Contribuer a la vie sociale du quartier

e Axe 3:Explorer les synergies avec le quartier
o L'ouverture de la Villa Marguerite, de la cour de récréation, de la salle de
gym et de la salle de réunion polyvalente aux associations et aux habi-
tants du quartier.

1.5. PUBLIC CIBLE

Les jeunes du quartier, parents d’éléves, habitants du quartier, mouvements ci-
toyens, associations.

1.6. RESULTATS ESCOMPTES

e Diverses activités seront organisées pour créer une plus grande synergie entre le
quartier et les écoles. Le quartier apprend a mieux connaitre I'école d’'une ma-
niere amusante et peut utiliser a certains moments les différents espaces et &
équipements collectifs (Villa Marguerite, cour de récré, salle de gym et salle de
réunion polyvalente).

e (Ces activités contribuent a renforcer la cohésion sociale ainsi que la relation entre
I’école et le quartier. Les projets réalisés augmentent les relations intergénéra-
tionnelles, le respect mutuel et I'inclusion sociale.

e Améliorer les relations entre les habitants et les écoles du site Drootbeek.

1.7. CONDITIONS DE REUSSITE

e |l y aura une coopération avec les organisations et les écoles du quartier pour
organiser des activités.

e Mise en place d’activités (accessibles financierement) offrant un réel attrait
pour les habitants et associations du quartier.

e Des activités qui touchent tous les publics.

e Le strict respect des dispositions:
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o De la charte d’utilisation relative a la mise a disposition des es-
paces/équipements collectifs de I’école fondamentale Sint-Ursula ;

2. CANDIDAT.E.S

Peuvent bénéficier de subventions pour la mise en ceuvre du présent appel a projets, les
bénéficiaires suivants :

e Les pouvoirs organisateurs des établissements scolaires ;

e Lescommunes;

e Les associations sans but lucratif, les sociétés a finalité sociale et les fondations
d’utilité publique ;

e Lesorganismes de droit public.

En cas de groupement d’associations, un seul porteur.euse ou porteuse de projet est iden-
tifié.e comme interlocuteur ou interlocutrice principal.e et responsable de la bonne mise
en ceuvre du projet.

3. BUDGET ET DEPENSES ELIGIBLES

Le budget global qui pourra étre affecté au projet visé par le présent appel s’éléeve a
35.000,00 euros et s’étend sur toute la durée du contrat école, soit jusqu’au 31 décembre
2025 (les derniers rapports d’activités, les pieces justificatives et le rapport final devront
étre remis au plus tard pour fin février 2026).

Le subside octroyé sur la base du présent appel a projets ne pourra concerner que les frais
liés spécifiquement et directement a la mise en ceuvre du projet, a I'exception des frais
généraux de I'association. Ce montant couvre I'ensemble des frais de conception, de réa-
lisation, de mise en ceuvre, de production et de coordination du projet.

Par convention du 28 avril 2022 entre la Région de Bruxelles-Capitale et la Ville de
Bruxelles, les dépenses qui pourront étre prises en charge par la subvention accordée dans
le cadre du Contrat Ecole Drootbeek sont les suivantes :

- loyers et charges locatives ;

- frais de promotion et publication ;

- frais d’animation ;

- frais administratifs ;

- frais d’équipement ;

- frais de véhicule et déplacements (hors dépenses de voyage) ;
- rétribution de tiers et de sous-traitants, honoraires, vacataires ;
- charges financiéres ;

- amortissement d’emprunt hypothécaire ;

- frais de personnel ;

- matériel informatique.

Le.la porteur.euse de projet est parfaitement informé.es que le présent appel a projets
s’inscrit dans le cadre du programme régional des Contrats Ecoles (réglementé par |'Or-
donnance du 16 mai 2019, Annexe 3) et que la Région de Bruxelles-Capitale finance le
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projet visé par le présent appel par I'octroi de subsides a la Ville de Bruxelles. Le.la por-
teur.euse de projet est seul.e responsable du respect des conditions prévues par la Région
de Bruxelles-Capitale pour I'octroi du subside prévu pour la réalisation du projet visé par
le présent appel a projets.

Si, pour quelque raison que ce soit, la Région de Bruxelles-Capitale devait refuser d’oc-
troyer tout ou partie du subside prévu, ou devait en demander le remboursement a la
Ville de Bruxelles, le.la porteur.euse de projet ne pourrait pas prétendre au paiement de
ladite part du subside qui lui aura été octroyée en vertu du présent appel a projets, et/ou
devrait rembourser ladite part du subside qui lui aura été payée.

L’existence de I'appel n’ouvre aucun droit a I'octroi d’un subside. La Ville de Bruxelles se
garde le droit de ne pas octroyer tout ou partie de I'enveloppe prévue par le présent appel
a projets de sorte que si la totalité de I'enveloppe budgétaire n’est pas affectée lors du
présent appel a projets, un second appel pourrait étre lancé ultérieurement.

DEPOT DES CANDIDATURES

Pour participer, les candidat.e.s doivent remettre leurs dossiers de candidature respectifs
dlment signés via le formulaire ci-joint (Annexe 4), et ce, au plus tard le jeudi 22 février
2024 a midi avec la mention : Contrat Ecole Drootbeek « Programmation de la Villa » par
voie électronique en version PDF a I'adresse mail urb.drootbeek@brucity.be, la date du
courriel faisant foi.

Toute candidature incompléete ou remise tardivement sera considérée comme irrece-
vable.

PROCESSUS DE SELECTION
5.1. PHASE 1 : PRISE DE CONTACT

Préalablement au dép6t des projets, les candidat.e.s porteurs.euses sont invité.e.s a
prendre contact avec le coordinateur Ecole-Quartier, Matthieu Christiaens, afin de
discuter et de s’assurer de la bonne compréhension du contexte, des objectifs et du
fonctionnement de I'appel a projet.

Matthieu CHRISTIAENS
Coordinateur Ecole-Quartier

T. +32 (0)2 279 26 04

M. +32 (0)490 67 48 16
matthieu.christiaens@brucity.be

Une réunion d’accompagnement sera organisée le lundi 22 janvier 2024 a 14h dans
I’école fondamentale Sint-Ursula en présence de la directrice (Kris Verdoodt) et de
la coordinatrice Brede School (Marianne Swerts). N’hésitez pas a prendre contact
avec le coordinateur Ecole-Quartier pour connaitre les modalités pratiques et vous y
inscrire.
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Par ailleurs, il est demandé aux candidat.e.s porteurs.euses de projets de trans-
mettre leurs questions éventuelles par écrit (a I'adresse mail matthieu.chris-
tiaens@brucity.be) au plus tard pour le mercredi 17 janvier 2024.

5.2. PHASE 2 : PRESENTATION DES PROJETS DEVANT LE COMITE D’AVIS

Tous les projets devront étre présentés par les candidat.e.s le mardi 5 mars 2024
entre 13h30 et 17h devant le comité d’avis. Un projet qui aurait été communiqué a
la Ville de Bruxelles dans les formes et délais prévus mais qui ne serait pas présenté
devant le comité d’avis sera automatiquement considéré comme étant irrecevable.

5.3. PHASE 3 : COMITE D’AVIS

Sur base des criteres de sélection (point 7) repris dans une grille d’évaluation, le co-
mité d’avis établit un argumentaire unanime et une proposition de classement, a des-
tination du College des Bourgmestre et Echevins, qui sera une aide a la décision en
pointant les éléments positifs et négatifs par critére pour chacun des projets.

5.4. PHASE 4 : DECISION DU COLLEGE
Le College de la Ville de Bruxelles prend la décision finale d’octroi de la subvention.
5.5. PHASE 5 : CONVENTION

Le projet sélectionné fera I'objet d’'une convention avec la Ville de Bruxelles qui en-
trera en vigueur dés signature des parties prenantes.

CONDITIONS DE RECEVABILITE

L’administration de la Ville de Bruxelles examine si les dossiers recus sont conformes a
I’ensemble des critéres mentionnés ci-dessous, sous peine d’étre écartés d’office. Ainsi,
pour étre recevable, le projet introduit :

e Devra étre conforme au présent réglement ;

e Devra étre rédigé dans le format du formulaire de candidature proposé en annexe
(Annexe 4) (FR ou NL). Celui-ci doit étre ddment complété et signé par la ou les
personne(s) habilitée(s). La ou les personnes qui signent le projet au nom d’une
association doivent disposer du pouvoir de signature et en fournir la preuve en
annexant les statuts de |’association ainsi qu’une copie des décisions de nomina-
tion des administrateurs.trices ou tout autre document probant ;

e Devra avoir été déposé dans les délais requis du présent reglement, soit pour le
ieudi 22 février 2024 a midi au plus tard ;

e Devra avoir lieu dans le périmetre (environ 500 métres) des écoles du site
Drootbeek ;

e Ne pourra pas étre utilisé a des fins commerciales ou publicitaires ;

e Ne pourra pas se limiter uniguement a une campagne de communication.

Les dossiers non conformes, indument complétés, les dossiers sans les annexes requises
et les dossiers introduits aprées la date de cl6ture sont considérés comme irrecevables.
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CRITERES DE SELECTION

Le comité d’avis et le College analyseront les différentes candidatures regues, et ils les
évalueront au regard des critéres suivants :

1. Ll’adéquation du projet avec les enjeux et objectifs du Contrat Ecole
Drootbeek en matiére de cohésion sociale et de synergies entres les écoles | 20
et le quartier.

2. Laqualité du projet et sa mise en ceuvre mesurée par : la clarté du dossier
de candidature, la fiabilité du plan financier, le réalisme du calendrier, I'éva- | 20
luation et le suivi du projet.

3. La méthodologie participative et la capacité du porteur a mobiliser des par-
tenariats avec les acteurs locaux (jeunes du quartier, parents d’éleves, ha- | 20
bitants du quartier, mouvements citoyens, associations...).

4. La pérennité du projet et le caractere durable des activités proposées. La
durabilité du projet se caractérise par : (i) les impacts positifs du projet pour
le quartier sur le long terme, (ii) la capacité du porteur a aller chercher des | 20
moyens financiers complémentaires, (iii) la capacité a mettre au point une
stratégie pour envisager la pérennité du projet.

5. Pouvoir justifier d’'une collaboration passée avec I'école (Sint-Ursula) 20

100

COMPOSITION DU COMITE D’AVIS
Le comité d’avis est composé des membres suivants :

e Deux membres de la cellule Rénovation Urbaine de la Ville de Bruxelles ;

e Un.ereprésentant.e de perspective.brussels;

e Min. 1-max. 4 représentant.e.s de la direction des écoles ;

e Min. 1-max. 2 coordinatrices Brede School

e Min. 1-max. 4 représentant.e.s des parents d’éleves ;

e Min. 1-max. 2 représentant.e.s du Conseil de quartier de Laeken et/ou riverains.

En cas de conflit d’intérét dans le chef d’'un.e membre du comité d’avis par rapport a une
initiative, I'intéressé.e ne pourra pas participer audit comité.

Il'y a conflit d’intérét lorsque :
e L’intéressé.e le déclare d’emblée,

o L’intéressé.e est elle-méme ou lui-méme impliqué.e dans une initiative,
e Le comité statue qu’il y a conflit d’intérét.
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SUIVI DE L'EXECUTION DU PROJET

Une réunion de lancement est prévue aprés approbation du projet puis une réunion de
suivi est prévue tous les quatre mois pour un état d’avancement des projets avec le coor-
dinateur Ecole-Quartier. Le.la porteur.euse de projets peut a tout moment trouver du sou-
tien auprés de I’équipe de coordination du Contrat Ecole Drootbeek pour mener a bien
son projet.

OCTROI DES SUBSIDES

Les subsides seront octroyés dans le cadre de la loi du 14 novembre 1983 relative au con-
trole de I'octroi et de I'emploi des subventions accordées par les communes.

o Tout bénéficiaire de la subvention accordée doit I'utiliser aux fins pour lesquelles
elle a été octroyée

o Le bénéficiaire s’engage a respecter scrupuleusement les délais ainsi que les re-
mises de piéces justificatives.

e Les pouvoirs subsidiant se réservent le droit de faire procéder sur place au con-
trole de I'emploi de la subvention accordée.

e Le matériel mobile, acheté avec le budget de la subvention sera, dans le cas ou il
n’est pas ou plus utilisé dans le cadre du projet, remis aux pouvoirs subsidiant qui
le mettra a disposition d’autres associations.

e Le bénéficiaire d’'une subvention est tenu de rembourser celle-ci dans les cas ou :

o Il n’utilise pas les subventions aux fins prévues ;

o Il ne fournit pas les justifications demandées dans les délais fixés par le
présent réglement ;

o Il s’oppose a I'exercice du contréle.

e Lorsque le bénéficiaire de la subvention reste en défaut de fournir les justifica-
tions demandées, il est tenu au remboursement a concurrence de la partie non
justifiée.

MODALITES DE LIQUIDATION DE SUBSIDES

La Ville de Bruxelles liquide un acompte a concurrence de 70% du montant prévu au bud-
get annuel, pour autant que I'exécution du projet débute durant 'année en cours.

Le solde de la subvention est liquidé annuellement apres approbation par le College des
Bourgmestre et Echevins, sur présentation, au plus tard pour fin février de chaque année,
des documents suivants :

e Un rapport financier et d’activités :

o Le bénéficiaire s’engage a transmettre un rapport annuel définissant
I’état d’avancement et le financement du projet. Le rapport, établi sur
base d’un modele fourni par le Service Ecole de perspective.brussels (voir
Annexe 5), détaille les actions réalisées et les dépenses précisées et jus-
tifiées.

o Toute dépense doit étre justifiée par une facture ddment acquittée ou par
tout autre document probant. Ces pieces justificatives doivent étre
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numérotées et reprises sur une liste certifiée « vraie et sincére » par une
personne habilitée. Les frais doivent étre transmis sur fichier tableur.

e Les statuts de I’ASBL (si les candidats sont constitués comme tels) :
o Le bénéficiaire s’engage a transmettre la derniére version des statuts
coordonnés en vigueur, tels que publiés au Moniteur belge.
o Le bénéficiaire doit avertir la Ville de Bruxelles de toute modification ul-
térieure de ceux-ci.

12. COMMUNICATION

Toute publicité ou publication en lien avec la réalisation du projet devra comporter le logo
de la Ville de Bruxelles et de perspective.brussels.

Les porteurs s’engagent a autoriser la visibilité de leur projet par des photos, publications,
vidéos, et autres, qui peuvent étre utilisées par la Ville de Bruxelles ainsi que par la Région
de Bruxelles-Capitale.

13. LITIGES

L'exactitude des données introduites ainsi que I'observation des prescrits peuvent a tout
moment étre vérifiées par un mandataire des Colleges des Bourgmestres et Echevins.

Un constat d'infraction peut amener a I'exclusion du présent subside et/ou au rembour-
sement des subsides déja accordés.

En cas de conflits, les Cours et Tribunaux de I'arrondissement judiciaire de Bruxelles sont
exclusivement compétents pour régler les litiges relatifs au présent reglement.

Nous invitons les candidat.e.s a consulter les documents de référence du Contrat Ecole Drootbeek :

Diagnostic :
https://perspective.brussels/sites/default/files/documents/diagnostic drootbeek mai2021.pdf

Programme :
https://perspective.brussels/sites/default/files/documents/contratecole schoolcon-

tract drootbeek.pdf

Pour toute information complémentaire :

Matthieu CHRISTIAENS
Coordinateur Ecole-Quartier
T.+32(0)2 27926 04

M. +32 (0)490 67 48 16
matthieu.christiaens@brucity.be

ANNEXES

1. Annexe 1 : Diagnostic du Contrat Ecole Drootbeek
2. Annexe 2 : Programme du Contrat Ecole Drootbeek
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Annexe 3 : Ordonnance du 16/05/2019 relative au Contrat Ecole

Annexe 4 : Formulaire de candidature

Annexe 5 : Formulaire de rapport de suivi fourni par le Service Ecole de perspective.brussels
Annexe 6 : Modele de charte d’utilisation entre I’école fondamentale Sint-Ursula et le.la futur(e)
porteur.euse de projet
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