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VOORWOORD 
 
Het Schoolcontract is een gewestelijk programma voor stadsvernieuwing. Het wil schoolbuurten in 
Brussel opwaarderen en de relatie tussen scholen en hun omgeving versterken, en dat dankzij inves-
teringen en interventies op en rond de school over een periode van 5 jaar. Per contract wordt maxi-
maal 2,5 miljoen euro toegewezen. 
 
Dit programma is opgestart door de Externe site Dienst Scholen van perspective.brussels en wordt 
verder gecoördineerd in samenwerking met de school, de gemeente en het Gewest. Het Schoolcon-
tract heeft als doel om een betere stedelijke integratie van scholen te bevorderen. In de eerste plaats 
gaat de aandacht naar scholen die kwetsbare leerlingen opvangen, die zich in Zones van Stedelijke 
Herwaardering bevinden en onderbenutte ruimtes hebben. 
 
Het Schoolcontract streeft een drievoudig doel na: 
 

1. De stedelijke integratie van de onderwijsinstellingen verbeteren 
2. Het aanbod van collectieve voorzieningen voor de inwoners van de wijk verhogen via het 

openstellen van de onderwijsinstellingen buiten de schooluren: toegang tot de sportinfra-
structuur, tot de refter, openstellen van het schoolplein,... 

3. De school openstellen voor de buurt door middel van socio-economische acties en operaties 
van herdefiniëring van de openbare ruimte 

 
Elk Schoolcontract doorloopt twee fasen: eerst een studie- en diagnosefase (duur: 1 jaar), gevolgd 
door een operationele fase (duur: 4 jaar). 
 
Tijdens de studie- en diagnosefase wordt de school en haar omgeving onder de loep genomen: 
 

• De relatie tussen de school en haar buurt wordt geanalyseerd, maar ook de gemeenschappe-
lijke ruimte die voorhanden is, de mogelijkheden om schoolinfrastructuur door de buurtbe-
woners te laten gebruiken, de staat van het straatmeubilair en de stedelijke infrastructuur, 
enz., 

• De school (leerkrachten, leerlingen, ouders) en de wijk (buurtbewoners, gemeente, verenigin-
gen, handelaars, ...) worden betrokken bij het denkproces. 

• Aan het begin van de studie- en diagnostische fase wordt een participatief proces voorzien. 
Dit heeft tot doel de behoeften en verwachtingen van de verschillende doelgroepen van het 
Schoolcontract te definiëren: studenten, leerkrachten, organiserende overheden, inwoners 
en verenigingen, winkeliers en economische actoren... De participatieve aanpak maakt het 
mogelijk om de programmatie te organiseren via een "bottom-up" dynamiek en streeft een 
coproductie door de verschillende actoren na. 

 
Op het einde van de diagnosefase worden een verbeterprogramma en een investerings- en actieplan 
opgesteld. 
 
De gewestregering moet eerst het investerings- en actieplan goedkeuren en de nodige fondsen toe-
kennen, vooraleer de operationele fase opgestart kan worden. Dit gaat gepaard met nauwkeurig om-
schreven uitvoeringsmodaliteiten. 
 
 
 

http://www.brussel.be/
https://perspective.brussels/nl/stadsprojecten/schoolcontract
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Het Schoolcontract Drootbeek (een verwijzing naar de gelijknamige vallei), betreft vier scholen in 
eenzelfde blok in Laken: de drie basisscholen Sainte-Ursule, Sint-Ursula en De Zenne en de middel-
bare school Collège de la Fraternité. Samen tellen ze meer dan 1.500 leerlingen. 
 
De diagnose werd in 2021 uitgevoerd (Bijlage 1) en heeft een aantal prioriteiten aan het licht ge-
bracht: 
 

• De buurt een menselijke toets geven en de omgeving van de school rustiger maken zodat de 
jongeren zich er veilig kunnen verplaatsen; 

• Bepaalde delen van de pleinen en groene ruimtes vernieuwen, ten voordele van de scholen 
en de buurt; 

• Synergieën met buurtverenigingen onderzoeken en hen meer gebruik laten maken van de 
schoolfaciliteiten. 

 
De verschillende projecten die in het programma van dit Schoolcontract (Bijlage 2) zijn opgenomen, 
samen goed voor een totaalbudget van 2.300.000,00 euro, zijn onder meer: 
 

• De volledige heraanleg van de Molenbeeksestraat en die omvormen tot een rustigere, groe-
nere, speelsere en meer gebruiksvriendelijke straat die actieve vervoersmodi zoals wandelen 
en fietsen promoot; 

• De aanleg van een 'waterplein' als een nieuwe doorlaatbare speelplaats; 

• De volledige renovatie van de serres voor de ontwikkeling van stadslandbouwprojecten, 
open voor leerlingen en buurtbewoners. 

• De ontwikkeling van activiteiten in verband met duurzame mobiliteit voor alle leerlingen van 
de school, zoals leren fietsen; 

 
Huidige projectoproep tracht tegemoet te komen aan de derde prioriteit die in de diagnose van 2021 
is vastgesteld (synergieën en verbindingen tussen scholen en de buurt) en heeft als doel het bepalen 
van de vormen en voorwaarden waaronder een subsidie kan worden toegekend. 
 

1. PROJECT WAAROP DEZE OPROEP BETREKKING HEEFT 
 
Het project “Gastvrije school” wordt omschreven in het programma van het Schoolcon-
tract Drootbeek (cf. pp. 98-106 van Bijlage 2). Hieronder volgen de belangrijkste elemen-
ten : 
 
1.1. ALGEMENE BESCHRIJVING VAN HET PROJECT 

 
Dit project omvat het organiseren en initiëren van specifieke activiteiten tussen de 
buurt en de scholen. De activiteiten worden naschools georganiseerd op de school-
site of de directe omgeving. Bijvoorbeeld een filmavond op de site, workshops, fami-
lie namiddagen,.. 
 
De wijk wordt gekenmerkt door grote verscheidenheid aan culturen, mix van gene-
raties, etc. Het is noodzakelijk om deze rijkdom aan profielen en achtergronden in te 
zetten en te verbinden met de scholen. 
 

http://www.brussel.be/
https://perspective.brussels/sites/default/files/documents/diagnostic_drootbeek_mai2021.pdf
https://perspective.brussels/sites/default/files/documents/contratecole_schoolcontract_drootbeek.pdf
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Het project loopt tot 31 december 2025 om een solide project op te bouwen, dat 
wordt gesteund door lokale actoren en dat leidt tot bewustwording en echte veran-
deringen op het gebied van sociale samenhang. 
 

1.2. GEDETAILLEERDE BESCHRIJVING VAN HET PROJECT 
 
Concreet betreft deze projectoproep de activering en programmering, door één of 
meerdere projectdragers, van de collectieve ruimten en voorzieningen die ter be-
schikking worden gesteld door de Basisschool De Zenne (gelegen in de Molenbeek-
straat 173, 1020 Brussel), namelijk: 
 

• De eetzaal/polyvalente ruimte (beschikbaar elk weekend van het jaar, be-
halve 1 of 2 zondagen per maand, cf. activiteiten van vzw Stapsteen, IBO 
en/of de speelpleinwerking) 
 

 
 

• De keuken (beschikbaar elk weekend van het jaar, behalve 1 of 2 zondagen 
per maand, cf. activiteiten van vzw Stapsteen, IBO en/of de speelpleinwer-
king) 
 

 

http://www.brussel.be/
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• De turnzaal (+ aanpalende kleedkamers en sanitaire ruimtes) zonder gebruik 
te maken van het sportmateriaal van de school (beschikbaar elk weekend 
van het jaar, behalve 1 of 2 zondagen per maand, cf. activiteiten van vzw 
Stapsteen, IBO en/of de speelpleinwerking).  
 

 
 

• De speelplaats (+ sanitaire ruimtes) (beschikbaar elk weekend van het jaar, 
behalve 1 of 2 zondagen per maand, cf. activiteiten van vzw Stapsteen en/of 
van de speelpleinwerking) 
 

 
 

De bovenvermelde ruimtes/collectieve voorzieningen worden ter beschikking ge-
steld mits: 
 

• Het ondertekenen van de gebruiksovereenkomst tussen de inrichtende 
macht van De Zenne en de projectleider (zie Bijlage 6) en de strikte naleving 
van het daarbij horende huishoudelijk reglement (zie Bijlage 7); 

• Het betalen van een waarborg van 250,00 EUR / projectleider; 

• Het betalen van een vaste vergoeding van 20,00 EUR / half dagdeel. 

http://www.brussel.be/
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1.3. VASTSTELLINGEN 
 
De dynamiek van de buurt neemt toe. Met de komst van de ecowijk Tivoli, tegenover 
de scholen, zijn er veel nieuwe bewoners bijgekomen. Er ontstaan veel kleine pro-
jecten in de wijk en steeds meer burgers willen zich inzetten voor gemeenschaps- 
en/of solidariteitsprojecten. Er kan worden gedacht aan synergieën buiten de school-
uren zodat schoolterreinen kunnen worden gebruikt voor burgerprojecten waarbij 
getracht kan worden de bewoners van de wijk zoveel mogelijk bij het project te be-
trekken. 
 

1.4. DOELSTELLINGEN 
 

• Thema 1 : Introduceer de menselijke schaal 
o Intergenerationele ontmoetingen mogelijk maken; 
o Workshops geleid door ouder kinderen voor jongere kinderen 

 

• Thema 2 : Verweef de site 
o Interactie met burgers op het schoolterrein; 
o Leerlingen van de verschillende scholen komen samen 

 

• Thema 3 : Exploreer synergiën met de buurt 
o Nieuwe ontmoetingen tussen inwoners bevorderen ; 
o Verenigingen en bewoners leren de scholen kennen 

 
1.5. DOELPUBLIEK 

 
Jongeren van de wijk, ouders van leerlingen, buurtbewoners, burgerbewegingen, 
verenigingen. 
 

1.6. VERWACHTE RESULTATEN 
 

• Deze activiteiten dragen bij aan het versterken van de sociale cohesie en de rela-
tie tussen de school en de buurt. De uitgevoerde projecten bevorderen de be-
trekkingen tussen de generaties, het wederzijds respect en de sociale integratie. 
 

• De relatie tussen de bewoners en de scholen op de Drootbeek site verbeteren. 
 

1.7. VOORWAARDEN TOT SLAGEN 
 

• Opzetten van activiteiten die inspelen op de sociale en culturele diversiteit van 
de wijk 

 

• De strikte naleving van de bepalingen van: 
 

o De gebruiksovereenkomst voor de terbeschikkingstelling van de collec-
tieve ruimten en voorzieningen van de Basisschool De Zenne; 

o Het huishoudelijk reglement 
 

http://www.brussel.be/
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2. KANDIDATEN 
 
De volgende begunstigden komen in aanmerking voor subsidies voor de uitvoering van 
huidige projectoproep: 
 

• De inrichtende machten van de onderwijsinstellingen; 

• De gemeenten; 

• De verenigingen zonder winstoogmerk, de verenigingen met sociaal oogmerk en 
de stichtingen van openbaar nut; 

• De publiekrechtelijke instellingen. 
 
In het geval van een groep verenigingen wordt één enkele initiatiefnemer aangewezen als 
de belangrijkste contactpersoon en is hij/zij verantwoordelijk voor de goede uitvoering 
van het project. 
 

3. BUDGET EN UITGAVEN DIE IN AANMERKING KOMEN 
 
De totale begroting die kan worden toegekend aan het project waarop deze oproep be-
trekking heeft, bedraagt 16.000,00 euro en dekt de volledige duur van het Schoolcontract, 
d.w.z. tot 31 december 2025 (de laatste activiteitenverslagen, bewijsstukken en het eind-
verslag moeten uiterlijk eind februari 2026 worden ingediend). 
 
De subsidie die op grond van deze projectoproep wordt toegekend, mag alleen betrekking 
hebben op kosten die specifiek en rechtstreeks verband houden met de uitvoering van de 
projecten, met uitsluiting van de algemene kosten van de vereniging. Dit bedrag dekt alle 
kosten voor het ontwerpen, uitvoeren, produceren en coördineren van het project. 
 
Bij overeenkomst van 28 april 2022 tussen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Stad 
Brussel zijn de uitgaven die kunnen worden gedekt door de subsidie die in het kader van 
het Schoolcontract Drootbeek wordt toegekend, de volgende : 
 

- huur en huurlasten; 
- promotie- en publicatiekosten, 
- animatiekosten; 
- administratiekosten; 
- uitrustingskosten; 
- kosten voor voertuigen en verplaatsingen (exclusief reiskosten); 
- betaling van derden en onderaannemers, erelonen, hulppersoneel; 
- financiële lasten; 
- afschrijving van een hypotheeklening; 
- personeelskosten; 
- informaticamateriaal. 

 
De initiatiefnemer van het project is er zich ten volle van bewust dat deze projectoproep 
deel uitmaakt van het gewestelijke programma inzake Schoolcontracten (geregeld door 
de Ordannatie van 16 mai 2019, Bijlage 3) en dat het Gewest de projecten waarop deze 
projectoproep betrekking heeft, financiert door subsidies toe te kennen aan de Stad Brus-
sel. De initiatiefnemer van het project is als enige verantwoordelijk voor de naleving van 

http://www.brussel.be/
https://etaamb.openjustice.be/nl/beschikking-van-16-mei-2019_n2019012916


  
 

 STAD BRUSSEL |Dpt Stadsontwikkeling | Dir. Strategische & Operationele Planning 
Cel Stadsvernieuwing | Hallenstraat 4 - 1000 Brussel | www.brussel.be  9 

   

de voorwaarden die door het Gewest zijn opgelegd voor de toekenning van subsidies voor 
de uitvoering van de projecten waarop deze projectoproep betrekking heeft.  
 
Indien het Gewest, om welke reden dan ook, weigert de geplande subsidie geheel of ge-
deeltelijk toe te kennen, of de Stad Brussel om terugbetaling verzoekt, kan de initiatiefne-
mer van het project geen aanspraak maken op betaling van het genoemde gedeelte van 
de subsidie die hem/haar in het kader van deze projectoproep is toegekend, en/of moet 
hij/zij het genoemde gedeelte van de subsidie die hem/haar is toegekend, terugbetalen.  
 
Het bestaan van de oproep geeft geen recht op een subsidie. De Stad Brussel behoudt zich 
het recht voor de in deze projectoproep voorziene financiering geheel of gedeeltelijk niet 
toe te kennen zodat, indien het volledige budget van huidige projectoproep niet wordt 
toegewezen, later een tweede projectoproep kan worden gelanceerd. 
 

4. INDIENING VAN DE KANDIDATUREN 
 
Om deel te nemen, moeten de kandidaten hun dossier met de ondertekende kandidatuur 
aan de hand van het bijgevoegde formulier en uiterlijk op woensdag 7 februari 2024 om 
12 uur ’s middags indienen. Bij de indiening staat duidelijk de vermelding: Schoolcontract 
Drootbeek “Gastvrije School (deel 2)”. De dossiers worden ingediend door ze elektronisch 
in pdf-formaat op te sturen naar urb.drootbeek@brucity.be. De datum van de e-mail geldt 
als bewijs. 
 
Onvolledige of te laat ingediende kandidaturen worden als onontvankelijk beschouwd 
 

5. SELECTIEPROCEDURE 
 
5.1. FASE 1 : CONTACT  

 
Alvorens hun projecten in te dienen, worden de initiatiefnemers van projecten ver-
zocht om contact op te nemen met de School-Wijkcoördinator, Matthieu Christiaens, 
om de context, de doelstellingen en de werkwijze van de projectoproep te bespre-
ken.  
 

Matthieu CHRISTIAENS 
School-Wijkcoördinator 
T. +32 (0)2 279 26 04 
M. +32 (0)490 67 48 16 
matthieu.christiaens@brucity.be 

 
Een begeleidingsbijeenkomst zal plaatsvinden op vrijdag 12 januari  2024 om 13u in 
Basisschool De Zenne in aanwezigheid van de directrice (Sjouke Van Assche) en/of de 
Brede Schoolcoördinatrice. Aarzel niet om contact op te nemen met de School-Wijk-
coördinator voor meer informatie over de praktische details en om u in te schrijven. 
 
Verder wordt aan de kandidaat projectdragers gevraagd om hun vragen uiterlijk te-
gen maandag 8 januari 2024 om 12u ’s middags schriftelijk/per mail te willen richten 
aan: matthieu.christiaens@brucity.be.  
 

http://www.brussel.be/
mailto:urb.drootbeek@brucity.be
mailto:matthieu.christiaens@brucity.be
mailto:matthieu.christiaens@brucity.be
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5.2. FASE 2 : PRESENTATIE VAN PROJECTEN AAN HET ADVIESCOMITÉ 
 
Alle projecten moeten door de kandidaten aan het adviescomité worden voorgesteld 
op dinsdag 20 februari 2024 tussen 13u en 17u. Een project dat in de vereiste vorm 
en op het vereiste tijdstip bij de Stad Brussel is ingediend, maar niet aan het advies-
comité wordt voorgesteld, wordt automatisch als niet-ontvankelijk beschouwd. 
 

5.3. FASE 3 : ADVIESCOMITÉ 
 
Op basis van de selectiecriteria (punt 7) die in een evaluatierooster zijn opgenomen, 
stelt het adviescomité een unaniem advies dat bestemd is voor het College van Bur-
gemeester en Schepenen en dat een hulpmiddel zal zijn bij de besluitvorming door 
voor elk project de positieve en negatieve elementen per criterium aan te geven. 
 

5.4. FASE 4 : BESLUIT VAN HET COLLEGE 
 
Het College van de Stad Brussel neemt de eindbeslissing over de toekenning van de 
subsidie. 
 

5.5. FASE 5 : OVEREENKOMST 
 
Voor het geselecteerde project zal  een overeenkomst met de Stad Brussel worden 
opgesteld. Die treedt in werking na ondertekening door de partijen. 
 

6. GESCHIKTHEIDSCRITERIA  
 
De administratie van de Stad Brussel onderzoekt of de ontvangen aanvragen voldoen aan 
alle hieronder vermelde criteria, op straffe van automatische afwijzing. Om ontvankelijk 
te zijn, zal het project: 
 

• Moeten voldoen aan dit reglement;  

• Moeten opgesteld zijn in de vorm van het kandidatuurformulier in de bijlage (Bij-
lage 4) (FR of NL); Dit formulier moet naar behoren worden ingevuld en onderte-
kend door de bevoegde perso(o)n(en). De ondertekenaar(s) van het project na-
mens een vereniging moet(en) tekenbevoegd zijn en daarvan het bewijs leveren 
door de statuten van de vereniging en een kopie van de benoemingsbesluiten van 
de bestuurders of enig ander bewijsstuk bij te voegen;  

• Moeten ingediend worden binnen de in dit reglement gestelde termijnen, d.w.z. 
uiterlijk op woensdag 7 februari 2024 om 12 uur ’s middags;  

• Moeten plaatsvinden binnen de perimeter (ongeveer 500 meter) van de scholen 
op het Drootbeek-terrein; 

• Geen commercieel of winstoogmerk hebben; 

• Niet beperkt blijven tot een communicatiecampagne. 
 
Niet-conforme, onvolledig ingevulde kandidatuurdossiers, dossiers zonder de vereiste bij-
lagen en dossiers die na de uiterste datum worden ingediend, worden als onontvankelijk 
beschouwd. 
 

http://www.brussel.be/


  
 

 STAD BRUSSEL |Dpt Stadsontwikkeling | Dir. Strategische & Operationele Planning 
Cel Stadsvernieuwing | Hallenstraat 4 - 1000 Brussel | www.brussel.be  11 

   

7. SELECTIECRITERIA   
 
Het adviescomité en het College zullen de verschillende ontvangen kandidaturen analyse-
ren en beoordelen aan de hand van de volgende criteria: 
 

1. De integratie in het project van de uitdagingen en de behoeften van het 
Schoolcontract op vlak van sociale samenhang en synergieën tussen de 
scholen en de wijk 

20 

2. De kwaliteit van het project en zijn uitvoering (beoordeeld op basis van: de 
helderheid van het kandidatuurdossier, de betrouwbaarheid van het finan-
cieringsplan, het realisme van het tijdschema, de evaluatie en opvolging van 
het project enz.);. 

20 

3. Collectieve en participatieve dimensie van het initiatief (potentieel aantal 
bereikte begunstigden en/of betrokken deelnemers : jongeren van de wijk, 
ouders van leerlingen, buurtbewoners, burgerbewegingen, verenigingen…) 

20 

4. De duurzaamheid op lange termijn van het project en van de voorgestelde 
activiteiten. De duurzaamheid van het project wordt gekenmerkt door: (i) 
de positieve gevolgen die het project op lange termijn heeft voor de wijk, 
(ii) de capaciteit van de initiatiefnemer om bijkomende financiële middelen 
te zoeken, (iii) de capaciteit om een strategie te ontwikkelen gericht op de 
voortzetting van het project op lange termijn 

20 

 80 

 
8. SAMENSTELLING VAN HET ADVIESCOMITÉ 

 
Het adviescomité is samengesteld uit de volgende leden: 
 

• 2 afgevaardigden van de cel Stadsvernieuwing van de Stad Brussel 

• 1 afgevaardigde van perspective.brussels 

• Min. 1 - max. 4 directieleden 

• Min. 1 - max. 2 Brede Schoolcoördinatrices 

• Min. 1 - max. 4 ouders 

• Min. 1 - max. 2 leden van de Wijkraad van Laken 
 
Bij een belangenconflict bij een jurylid in verband met een initiatief, mag de betrokkene 
niet aan de jury deelnemen. 
 
Er is een belangenconflict wanneer: 
 

• De betrokkene dit verklaart van meet af aan, 

• De betrokkene zelf bij een initiatief betrokken is, 

• De jury beslist dat er een belangenconflict is. 
 

9. OPVOLGING VAN DE UITVOERING VAN HET PROJECT 
 
Na de goedkeuring van het project wordt een startvergadering gepland, gevolgd door een 
follow-up-vergadering om de vier maanden om de voortgang van de projecten te bespre-
ken met de School-Wijkcoördinator. De initiatiefnemer van het project kan te allen tijde 

http://www.brussel.be/
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een beroep doen op het coördinatieteam van het Schoolcontract Drootbeek om hem te 
helpen bij de uitvoering van zijn project. 
 

10. GEBRUIK VAN DE SUBSIDIE 
 
Voor elk element dat in onderhavig reglement niet wordt verduidelijkt moet men de wet 
van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en het gebruik van de 
door gemeente toegekende subsidies toepassen.  
 

• Elke begunstigde van de toegekende subsidie moet deze gebruiken voor de doel-
einden waarvoor ze toegekend werd.  

• De begunstigde verbindt zich ertoe om nauwgezet de termijnen te respecteren 
alsook het overhandigen van de bewijsstukken.  

• De subsidiërende overheden behouden zich het recht voor om ter plaatse over te 
gaan tot een controle van het gebruik van de toegekende subsidie.  

• Het mobiele materiaal dat aangekocht werd met het budget van de subsidie zal in 
geval het niet meer gebruikt wordt in het kader van het project teruggegeven 
worden aan de subsidiërende overheden die het ter beschikking zal stellen van 
andere verenigingen.  

• De begunstigde van een subsidie is gehouden om deze terug te betalen in het 
geval:  

o Hij de subsidie niet gebruikt voor de voorziene doeleinden;  
o Hij de gevraagde bewijsstukken niet verstrekt binnen de termijn die vast-

gelegd is in het onderhavige reglement;  
o Hij zich verzet tegen de uitvoering van de controle.  

• Wanneer de begunstigde van de subsidie in gebreke blijft inzake het verstrekken 
van de gevraagde bewijsstukken is hij gehouden tot de terugbetaling ten belope 
van het niet-gerechtvaardigde deel. 

 
11. BETALINGSMODALITEITEN  

 
De Stad Brussel betaalt een voorschot ten belope van 70% van het voorziene bedrag, voor 
zover de uitvoering van het project in het lopende jaar van start gaat.  
 
Het saldo van de subsidie wordt betaald na goedkeuring door de College mits voorlegging 
van volgende documenten: 
 

• Een financieel- en activiteitenverslag: 
o De begunstigde verbindt er zich toe om een eindverslag over te maken 

waarin de evolutie en de financiering van het project gedefinieerd wor-
den. In het verslag wordt gedetailleerd ingegaan op de uitgevoerde acties 
en de gespecificeerde en gerechtvaardigde uitgaven.  

o Elke uitgave moet gerechtvaardigd worden door een degelijk betaalde 
factuur of door elk ander afdoende document. Deze bewijsstukken moe-
ten genummerd worden en hernomen op een lijst die eensluidend « waar 
en oprecht » verklaard is door een gemachtigde persoon. De kosten moe-
ten ingediend worden via een spreadsheet. 

 

• De statuten van de V.Z.W. (indien de kandidaten als zodanig zijn samengesteld):  

http://www.brussel.be/
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o De begunstigde verbindt er zich toe om de laatste versie van de gecoördi-
neerde statuten toe te zenden die van kracht is, zoals gepubliceerd in het 
Belgisch Staatsblad.  

o De begunstigde moet de Stad Brussel verwittigen van elke latere wijziging 
van de statuten. 

 
12. COMMUNICATIE  

 
Elke reclame of publicatie die verband houdt met de realisatie van het project zal de logo’s 
van de Stad Brussel en perspective.brussels dragen.  
 
De beheerders verbinden zich ertoe om de zichtbaarheid van hun project toe te laten via  
foto’s, publicaties, video’s, enz. Die mogen gebruikt worden door de Stad Brussel en het 
Gewest. 
 

13. GESCHILLEN 
 
De juistheid van de ingediende gegevens en de naleving van de voorschriften kunnen te 
allen tijde worden gecontroleerd door een vertegenwoordiger van het college van burge-
meester en schepenen. 
 
De vaststelling van een inbreuk kan ertoe leiden dat een project wordt uitgesloten van 
deze subsidie en/of dat er reeds toegekende subsidies moeten worden terugbetaald. 
 
In geval van betwisting zijn uitsluitend de hoven en rechtbanken van het gerechtelijk ar-
rondissement Brussel bevoegd om geschillen in verband met dit reglement te beslechten. 

 
Wij raden de kandidaten aan de referentiedocumenten van het Schoolcontract Drootbeek te raadple-
gen: 
 

• Diagnose : 
https://perspective.brussels/sites/default/files/documents/diagnostic_drootbeek_mai2021.pdf  

• Programma : 
https://perspective.brussels/sites/default/files/documents/contratecole_schoolcontract_droot-
beek.pdf  

 
Meer informatie :  
 
Matthieu CHRISTIAENS 
School-Wijkcoördinator 
T. +32 (0)2 279 26 04 
M. +32 (0)490 67 48 16 
matthieu.christiaens@brucity.be  
 
BIJLAGEN 
 
1. Bijlage 1 : Diagnose van het Schoolcontract Drootbeek  
2. Bijlage 2 : Programma van het Schoolcontract Drootbeek 
3. Bijlage 3 : Ordonnantie van 16/05/2019 in verband met het Schoolcontract 

http://www.brussel.be/
https://perspective.brussels/sites/default/files/documents/diagnostic_drootbeek_mai2021.pdf
https://perspective.brussels/sites/default/files/documents/contratecole_schoolcontract_drootbeek.pdf
https://perspective.brussels/sites/default/files/documents/contratecole_schoolcontract_drootbeek.pdf
mailto:matthieu.christiaens@brucity.be
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4. Bijlage 4 : Formulier voor kandidatuur 
5. Bijlage 5 : Vervolgverslag aangeleverd door de Dienst Scholen van perspective.brussels 
6. Bijlage 6: Model van de gebruiksovereenkomst tussen de Basisschool De Zenne en de toekomstige 

projectleider 
7. Bijlage 7: Huishoudelijk reglement Basisschool De Zenne 

http://www.brussel.be/

